k č.j.: PSB - 151 - 14/2007
„ 24"

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-14/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava vonkajšej omietky b č.11 Žilina"

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Oravcová Emília - stavebný technik**
2.1.	**Zhotoviteľ:**	**TYPOS** **Vladimír Trúchly** **023 33 Povina 315**
	IČO :	**17 869 811**
	IČ DPH :	**SK 1020-458230**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**0310666190/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Budova skladová č.11**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava vonkajšej omietky b.č. 11 Žilina „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa budov Žilina

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.2. Termín zahájenia prác : **20.6.2007**

4.3. Termín ukončenia prác : **28.9.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH	**607 386,00 Sk**
DPH 19 %	**115 403,00 Sk**
Cena spolu s DPH	**722 789,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.3.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.3.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Posádková správa ŽILINA

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Trúchly Vladimír

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Posádková správa budov

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

10.3. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska a plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 19.6.2007

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Posádková správa budov ŽILINA

Krycí list rozpočtu

k o.p.: PSB-151-10/2007
"ŽH"

Ing. Miloš Kovaľ

Stavba :Oprava vonkajšej omietky-b. č. 11, VÚ 2790 Žilina	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Žilina	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina Žilina	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS 02333 Povina 315	IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	523 763,61		523 763,61
2	PSV :	77 969,97	1 356,00	79 325,97
3	MCE :	1 127,69	3 168,60	4 296,29
4	iné :			
5	Súčet :	602 861,27	4 524,60	607 385,87

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		607 385,87
22	DPH 19 % zo	607 385,87	115 403,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		722 789,17

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis : Ing Igor HAAS

overil Ing. MARIAN BEDNÁR
vedúci odboru

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina** *JKSO :*

Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vonkajšej omietky-b. č. 11, VÚ 2790 Žilina

Ing. Miloš Kovaľ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	11 084,56	11 084,56			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	381 774,61	381 774,61		76,086	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	130 904,44	130 904,44		0,002	27,616
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	523 763,61	523 763,61		76,088	27,616
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	29 583,33	28 227,33	1 356,00	0,196	0,367
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	25 458,00	25 458,00		0,033	0,268
76 - KONŠTRUKCIE	55 041,33	53 685,33	1 356,00	0,229	0,635
783 - Nátery	20 504,64	20 504,64		0,026	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	20 504,64	20 504,64		0,026	
799 - PSV ostatné	3 780,00	3 780,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	79 325,97	77 969,97	1 356,00	0,256	0,635
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	4 053,10	884,50	3 168,60	0,000	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	243,19	243,19			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 296,29	1 127,69	3 168,60	0,000	
Za rozpočet celkom :	607 385,87	602 861,27	4 524,60	76,346	28,252

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina** *Projektant :*

Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS** *Spracoval :*

Stavba :Oprava vonkajšej omietky-b. č. 11, VÚ 2790 Žilina *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
45.11.21..122301101		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3 - okap. chodník	22,177	m3	299,00	6 630,92		19
45.11.21..122301109		Príplatok za lepivosť hom. 4	22,177	m3	22,00	487,89		19
45.11.21..162701105		Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	19,419	m3	193,00	3 747,87		19
45.11.21..174101101		Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - okap. chodník	2,758	m3	79,00	217,88		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**11 084,56**	**Sk**		**11 084,56**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
45.41.10..620991121		Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	102,500	m2	30,00	3 075,00		19
45.41.10..620991121		Zakrývanie páskou - oc. profilov	25,020	m2	30,00	750,60		19
45.41.10..622401931		Príplatok k vonk. omietke stien pri ploche otvorov vo fasáde do 35%	552,331	m2	24,50	13 532,11		19
45.41.10..622421143		Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	552,331	m2	320,00	176 745,92		19
45.41.10..622471536		Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 farba biela B zlož. III-IV	552,331	m2	218,00	120 408,16		19
45.41.10..624401112		Oprava poškodených hrán MC CHS - 1200 - Epoxy	89,100	m	194,00	17 285,40		19
45.25.32..631315611		Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm - okap. chodník	8,972	m3	3 490,00	31 312,28		19
45.25.32..631319165		Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	8,972	m3	190,00	1 704,68		19
45.25.32..631351101		Debnenie stien, rýh a otvorov zhotovenie - okap. chodník	18,344	m2	165,00	3 026,76		19
45.25.32..631351102		Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	18,344	m2	48,00	880,51		19
45.25.50..631571004		Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I - okap. chodník	12,673	m3	1 030,00	13 053,19		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**381 774,61**	**Sk**		**381 774,61**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
45.25.10..941941041		Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	720,983	m2	44,00	31 723,25		19
45.25.10..941941841		Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	720,983	m2	21,50	15 501,13		19
45.45.13..952901110		Čistenie vonkajších okien umytím	102,500	m2	24,50	2 511,25		19
45.11.11..978036191		Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	552,331	m2	54,00	29 825,87		19
45.11.11..979011111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	27,648	t	252,00	6 967,30		19
45.11.11..979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	27,648	t	271,00	7 492,61		19
45.11.11..979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	248,832	t	8,90	2 214,60		19
45.11.11..979082111		Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	27,648	t	221,00	6 110,21		19
45.11.11..979082121		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	221,184	t	24,50	5 419,01		19
45.41.10..999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	39,219	t	590,00	23 139,21		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**130 904,44**	**Sk**		**130 904,44**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**523 763,61**	**Sk**		**523 763,61**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vonkajšej omietky-b. č. 11, VÚ 2790 Žilina

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		764 - Konštrukcie klampiarske						
	45.22.12..764311205	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 670 mm do 30 st.	8,020	m2	635,00	5 092,70		19
	45.22.12..764311821	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 do 30 st. -25m2	8,020	m2	31,50	252,63		19
	45.22.13..764351991	Klamp. opr. PZ pl. - oprava a montáž žľabu rš 250	6,800	m	95,00	646,00		19
	45.22.13..764351992	Klamp. opr. PZ pl. - oprava a montáž žľabu rš 330	68,000	m	101,00	6 868,00		19
	45.22.13..764352800	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-30ST	6,800	m	15,80	107,44		19
	45.22.13..764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	68,000	m	18,90	1 285,20		19
	45.22.13..764410230	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 200	31,880	m	251,00	8 001,88		19
	45.22.13..764410850	Klamp. demont. parapetov do rš 330	31,880	m	25,00	797,00		19
	45.22.13..764454211	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-80	3,000	m	118,00	354,00		19
	45.22.13..764454213	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-120	28,000	m	135,00	3 780,00		19
	28.12.10..553443120	Zvodová rúra PZ ZR d-120	12,000	m	113,00		1 356,00	19
	45.22.13..764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	3,000	m	15,80	47,40		19
	45.22.13..764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	28,000	m	18,90	529,20		19
	45.22.13..998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	291,175	%	1,60	465,88		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**29 583,33**	**Sk**		**28 227,33**	**1 356,00**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
	45.42.12..767991911	Opravy zváraním	15,000	m	250,00	3 750,00		19
	45.42.12..767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	268,000	kg	47,50	12 730,00		19
	45.42.12..767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - mreže	268,000	kg	33,50	8 978,00		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**25 458,00**	**Sk**		**25 458,00**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**55 041,33**	**Sk**		**53 685,33**	**1 356,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
	45.11.11..783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	83,585	m2	25,50	2 131,42		19
	45.44.21..783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	83,585	m2	106,00	8 860,01		19
	45.44.21..783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	83,585	m2	49,50	4 137,46		19
	45.44.21..783228990	Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	41,561	m2	9,80	407,30		19
	45.11.11..783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubni oškrabaním	18,300	m2	42,50	777,75		19
	45.44.22..783624920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	18,300	m2	229,00	4 190,70		19
		783 - Nátery spolu :	**20 504,64**	**Sk**		**20 504,64**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 504,64**	**Sk**		**20 504,64**		
		799 - PSV ostatné						
	45.45.13..999997005	Práce HZS - úprava podkladu vonkajších parapetov	12,000	hod	315,00	3 780,00		19
		799 - PSV ostatné spolu :	**3 780,00**	**Sk**		**3 780,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**79 325,97**	**Sk**		**77 969,97**	**1 356,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
	45.31.1*..210110001	Spínač nástenný zvončekový	1,000	kus	75,50	75,50		19
	...921AN31485	Spínač zvončekový	1,000	kus	216,00		216,00	19
	45.31.1*..210110022	Spínač nástenný vonkajší	1,000	kus	138,00	138,00		19
	31.20.25..345353A99	Spínač rad.2 - na povrch	1,000	kus	296,00		296,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vonkajšej omietky-b. č. 11, VÚ 2790 Žilina

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
	45.31.1*..210200108	Svietidlo žiarovkové 1x100-200W	2,000	kus	218,00	436,00		19
	31.50.13..3471P072	Žiarovka 100W	2,000	kus	16,00		32,00	19
	31.50.25..3482E0038	Svietidlo strop., násten. žiarovk. vonkajšie	2,000	kus	490,00		980,00	19
	45.31.1*..210201029	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W	1,000	kus	235,00	235,00		19
	31.50.15..3475P032	Žiarivka lineár. 36W/930	2,000	kus	165,00		330,00	19
	31.50.20..3479O002	Zapalovač ST11150ER/4-80W	2,000	kus	12,30		24,60	19
	31.50.25..3482B1987	Svietidlo žiarivkové IP44,2X36W, vonkajšie prostredie	1,000	kus	1 290,00		1 290,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**4 053,10**	**Sk**		**884,50**	**3 168,60**	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
	45.31.41..221780060	PPV (pomocné a podružné výkony)	40,531	%	6,00	243,19		19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**243,19**	**Sk**		**243,19**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 296,29**	**Sk**		**1 127,69**	**3 168,60**	
		Za rozpočet celkom :	**607 385,87**	**Sk**		**602 861,27**	**4 524,60**	

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava vonkajšej omietky-b. č. 11, VÚ 2790 Žilina

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hor. tr. 4 do 100 m3 - okap. chodník	22,177	m3	299,00	6 630,92		1 495,83	2 019,88	49,01	2 155,26	910,92
	122301109	Príplatok za lepivosť hor. 4	22,177	m3	22,00	487,89		106,67	150,13	6,43	159,20	65,44
	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hor. tr. 1-4	19,419	m3	193,00	3 747,86		25,43	117,09	1 872,37	1 218,24	514,71
	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - okap. chodník	2,758	m3	79,00	217,88		80,36	34,88	1,57	70,62	30,43
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**11 084,56**	**Sk**				**1 708,31**	**2 322,00**	**1 929,39**	**3 603,32**	**1 521,52**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	102,500	m2	30,00	3 075,00	1 481,12	857,92			518,63	217,32
	6209911210	Zakrývanie páskou - oc. profilov	25,020	m2	30,00	750,60	361,53	209,41			126,60	53,04
	622401931	Príplatok k vonk. omietke stien pri ploche otvorov vo fasáde do 35%	552,331	m2	24,50	13 532,10		7 257,62			4 388,45	1 886,03
	622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	552,331	m2	320,00	176 745,92	30 505,24	78 613,27			47 527,92	20 099,48
	622471536	Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 farba biela B zlož. III-IV	552,331	m2	218,00	120 408,15	82 529,29	12 714,65	7 307,33	414,24	12 357,28	5 085,33
	624401112	Oprava poškodených hrán MC CHS - 1200 - Epoxy	89,100	m	194,00	17 285,40	13 348,96	2 129,49			1 287,67	519,27
	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm - okap. chodník	8,972	m3	3 490,00	31 312,28	27 438,79	2 101,33			1 270,45	501,69
	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	8,972	m3	190,00	1 704,68	352,59	724,66			438,13	189,28
	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov zhotovenie - okap. chodník	18,344	m2	165,00	3 026,76	1 401,29	869,32			525,57	230,56
	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	18,344	m2	48,00	880,51		472,72			285,80	121,98
	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I - okap. chodník	12,673	m3	1 030,00	13 053,19	8 780,99	2 307,24			1 394,96	569,98
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**381 774,81**	**Sk**			**166 199,85**	**108 257,68**	**7 307,33**	**414,24**	**70 121,46**	**29 474,01**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	720,983	m2	44,00	31 723,25	7,20	14 477,33		2 321,56	10 155,39	4 761,74

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	720,983	m2	21,50	15 501,13		8 284,09			5 009,43	2 207,60
	952901110	Čistenie vonkajších okien umytím	102,500	m2	24,50	2 511,25	133,25	1 290,47			780,04	307,48
	978036191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	552,331	m2	54,00	29 825,87		15 989,98			9 666,32	4 169,56
	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	27,648	t	252,00	6 967,29		3 746,85			2 265,42	955,02
	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	27,648	t	271,00	7 492,60		1 573,72		2 448,78	2 431,99	1 038,11
	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	248,832	t	8,90	2 214,60				1 186,92	717,62	310,05
	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	27,648	t	221,00	6 110,20		3 278,49			1 982,24	849,47
	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	221,184	t	24,50	5 419,00		2 932,89			1 773,65	712,46
	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	39,219	t	590,00	23 139,21		10 340,08	2 110,76	26,27	7 543,75	3 118,32
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**130 904,44**	**Sk**			**140,45**	**61 913,96**	**2 110,76**	**5 983,55**	**42 325,85**	**18 429,84**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**523 763,81**	**Sk**			**166 340,31**	**171 879,96**	**11 740,11**	**8 327,19**	**116 050,63**	**49 425,39**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
	764311205	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 670 mm do 30 st.	8,020	m2	635,00	5 092,70	2 375,28	1 148,38			1 202,13	366,90
	764311821	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 do 30 st. -25m2	8,020	m2	31,50	252,63		106,50			111,46	34,66
	7643519911	Klamp. opr. PZ pl. - oprava a montáž žľabu rš 250	6,800	m	95,00	646,00	164,22	163,74			171,40	146,63
	7643519921	Klamp. opr. PZ pl. - oprava a montáž žľabu rš 330	68,000	m	101,00	6 868,00	3 009,00	1 637,44			1 714,01	507,55
	764352800	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-30ST	6,800	m	15,80	107,44		45,15			47,25	15,03
	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	68,000	m	18,90	1 285,20		541,28			566,84	177,08
	764410230	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 200	31,880	m	251,00	8 001,88	1 854,45	2 594,71			2 716,16	836,54
	764410850	Klamp. demont. parapetov do rš 330	31,880	m	25,00	797,00		338,88			354,63	103,48
	764454211	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-80	3,000	m	118,00	354,00	180,00	73,59			77,03	23,38
	764454213	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-120	28,000	m	135,00	3 780,00	1 703,52	874,72			915,79	285,97
	553443120	Zvodová rúra PZ ZR d-120	12,000	m	113,00	1 356,00	1 356,00					
	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	3,000	m	15,80	47,40		19,92			20,85	6,63
	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	28,000	m	18,90	529,20		222,88			233,41	72,91

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	291,175	%	1,60	465,88						
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**29 583,33**	**Sk**			**10 642,48**	**7 767,21**			**8 130,96**	**2 576,79**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
	767991911	Opravy zváraním	15,000	m	250,00	3 750,00	387,00	717,90	641,25	59,40	1 484,94	459,51
	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	268,000	kg	47,50	12 730,00	2 647,84	4 167,40	64,32	5,36	4 434,81	1 410,27
	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - mreže	268,000	kg	33,50	8 978,00	1 382,88	3 108,80	56,28	5,36	3 318,86	1 105,82
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**25 458,00**	**Sk**			**4 417,72**	**7 994,10**	**761,85**	**70,12**	**9 238,61**	**2 975,60**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**55 041,33**	**Sk**			**15 060,20**	**15 761,31**	**761,85**	**70,12**	**17 369,57**	**5 552,39**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	83,585	m2	25,50	2 131,41	52,65	873,46			914,42	290,87
	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	83,585	m2	106,00	8 860,01	2 725,70	2 584,44			2 705,42	844,43
	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	83,585	m2	49,50	4 137,45	1 140,93	1 267,14			1 326,09	403,28
	783228990	Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	41,561	m2	9,80	407,29		170,81			178,81	57,67
	783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	18,300	m2	42,50	777,75	8,96	322,44			337,46	108,87
	783624920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	18,300	m2	229,00	4 190,70	826,42	1 417,88			1 484,30	462,08
		783 - Nátery spolu :	**20 504,64**	**Sk**			**4 754,69**	**6 636,20**			**6 946,50**	**2 167,23**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 504,64**	**Sk**			**4 754,69**	**6 636,20**			**6 946,50**	**2 167,23**
		799 - PSV ostatné										
	9999970052	Práce HZS - úprava podkladu vonkajších parapetov	12,000	hod	315,00	3 780,00		1 593,24			1 667,76	519,00
		799 - PSV ostatné spolu :	**3 780,00**	**Sk**				**1 593,24**			**1 667,76**	**519,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**79 325,97**	**Sk**			**19 814,89**	**23 990,75**	**761,85**	**70,12**	**25 983,83**	**8 238,63**
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
	210110001	Spínač nástenný zvončekový	1,000	kus	75,50	75,50		31,87			33,37	10,26
	921AN31485	Spínač zvončekový	1,000	kus	216,00	216,00	216,00					
	210110022	Spínač nástenný vonkajší	1,000	kus	138,00	138,00		58,01			60,73	19,26

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	345353A99	Spínač rad.2 - na povrch	1,000	kus	296,00	296,00	296,00					
	210200108	Svietidlo žiarovkové 1x100-200W	2,000	kus	218,00	436,00		183,50			192,07	60,43
	3471P072	Žiarovka 100W	2,000	kus	16,00	32,00	32,00					
	3482E0038	Svietidlo strop., násten. žiarovk. vonkajšie	2,000	kus	490,00	980,00	980,00					
	210201029	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W	1,000	kus	235,00	235,00		99,05			103,69	32,26
	3475P032	Žiarivka lineár. 36W/930	2,000	kus	165,00	330,00	330,00					
	3479O002	Zapalovač ST11150ER/4-80W	2,000	kus	12,30	24,60	24,60					
	3482B1987	Svietidlo žiarivkové IP44,2X36W, vonkajšie prostredie	1,000	kus	1 290,00	1 290,00	1 290,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**4 053,10**	**Sk**			**3 168,60**	**372,43**			**389,86**	**122,21**
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab										
	221780060	PPV (pomocné a podružné výkony)	40,531	%	6,00	243,18						
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**243,19**	**Sk**								
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 296,29**	**Sk**			**3 168,60**	**372,43**			**389,86**	**122,21**
		Za rozpočet celkom :	**697 385,87**	**Sk**			**189 323,81**	**196 243,15**	**12 501,96**	**8 397,31**	**142 424,32**	**57 786,23**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - ZA - 6/4-51 - 14/2007

z. Pavel Chmelia

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina