PSB TN-7-82/2010 16023

Zmluva o dielo č. PSB TN-7-82/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
/Zákon č.513/1991 v znení neskorších predpisov/

uzatvorená medzi:

1. Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR **Posádková správa budov**
Sídlo:	Železničná 3, 911 27 Trenčín
Štatutárny zástupca:	**Ing. Jaroslav Šimno,** riaditeľ
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Karol Tóth

1.2. Zhotoviteľ:	**TINAKS spol. s.r.o.**
Sídlo:	Rastislavova 1167/3, 020 01 PÚCHOV
Zastúpený:	Radoslav Prostinák
IČO:	36345849
IČ DPH:	SK2022025467
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s.
Č.účtu:	2627703286/1100
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Radoslav Prostinák
Obchodný register:	Okresný súd Trenčín, Odd. Sro, Vl.č.15826/R

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy:

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je : **„Oprava vnútornej kanalizácie VePS – budova A“** v rozsahu krycieho listu rozpočtu ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutývh v tejto zmluve.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.
2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje , že sa v plnom rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela , a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela.
2.6. Veci potrebné na vykonanie diela je povinný si zaobstarať zhotoviteľ.
2.7. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržiavaním technických a iných noriem, pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

3. Miesto zhotovenia diela.

3.1. Miestom zhotovenia diela je objekt :
Budova VePS.

Posádková správa budov

4. Termín plnenia.

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:
Termín začatia : 21.06.2010
Termín ukončenia: 30.06.2010
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v tomto bode po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty plnenia predmetu zmluvy.
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko – priestory formou zápisnice do 3 dní od podpísania zmluvy.

5. Cena diela, platobné podmienky, fakturácia.

5.1. Cena diela je dohodnutá podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu zhotoviteľa ako cena konečná a maximálna vo výške:

Cena bez dane	:	4 200,00 €
DPH 19%	:	798,00 €
Spolu	:	4 998,00 €
Cena celkom	**:**	**4 998,00 €**

Slovom: Štyritisícdeväťstodeväťdesiatosem € 00/100

Lehota splatnosti faktúr je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
5.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č.222/2004 Z.z.
5.3. Zhotoviteľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác,ocenených podľa priloženého rozpočtu .
5.4. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6. Sankcie.

6.1. V prípade , ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením záväzku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu: vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
6.2. V prípade , že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v súlade s čl.V tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z fakturovanej ceny.

7. Odstúpenie od zmluvy.

7.1. Zmluvné strany sa dohodli , že za podstatné porušenie zmluvy považujú to, ak zhotoviteľ nedodrží konečný termín splnenia predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1 alebo nevykoná dielo v plnom rozsahu. V takom prípade je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

8. Vykonanie diela a jeho odovzdanie.

8.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje riziko v dojednanom termíne. Zo strany užívateľa objektu bude poverená osoba /zástupca užívateľa/, s ktorou bude zhotoviteľ koordinovať postup plnenia diela vzhľadom k pracovnej dobe v objekte, ale zároveň tak, aby nebol ohrozený termín ukončenia realizácie predmetu zmluvy.
8.2. Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.

8.3. V prípade, že by zhotoviteľ poveril vykonaním diela alebo jeho časti inú osobu, má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

8.4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu navrhnutého zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie.

9. Zodpovednosť za vady, záručná doba.

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.

9.2. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.3. Zhotoviteľ odstráni zistené závady, za ktoré zodpovedá, v čo najkratšom termíne na svoje náklady. Termín odstránenia závady sa dohodne písomnou formou v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.4. Počas záručnej doby nebude doba od písomného nahlásenia nutnosti odstránenia závady po dobu jej odstránenia započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

9.5. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 36 mesiacov. Nevzťahuje sa na výrobky, na ktoré je daná záruka výrobcom. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. V prípade vady počas plynutia záruky má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť.

10. Kontrola plnenia zmluvy.

10.1. Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať oprávnenou osobou, ktorou je pre účely tejto zmluvy Karol Tóth. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ.Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú osoby oprávnené jednať za zmluvné strany.

10.2. Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia, alebo budú brániť plneniu povinností zmluvných strán a vykonať opatrenia k ich odstráneniu.

11. Iné práva a povinnosti zmluvných strán.

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku, ktorá súvisí s výkonom jeho práce pri plnení zmluvy.

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a za prípadné škody vzniknuté objednávateľovi počas realizácie prác.

11.3. Zhotoviteľ po ukončení prác odstráni všetok prebytočný a demontovaný materiál použitý pri plnení predmetu zmluvy na vlastné náklady.

12. Osobitné dojednania.

12.1. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými rokovať vo veciach technických.

13. Dodanie predmetu zmluvy, BOZP a požiarna ochrana

13.1 Dodávateľ vykoná všetky činnosti spojené s plnením prác na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

13.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb. ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch plnenia prác.

13.3 Vymedzený priestor pre toto plnenie služby sú priestory uvedené v bode 3.1.

13.4 *Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci* - Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore plnenia prác a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

13.5 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že prácu vykonávajú spôsobilí zamestnanci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko a z pracoviska sa nevzďaľujú.

13.6 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli oboznámení v oblasti BOZP v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 6 a 7) a Vyhlášky č.SÚBP č. 374/1990 Zb. (§ 9).

13.7 Dodávateľ a objednávateľ zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch. V prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník zo strany dodávateľa musí byť osobne minimálne telefonicky denne dostupný pre potreby PSB Trenčín.

13.8 Preukázateľné škody na majetku užívateľa spôsobené dodávateľom uhradí dodávateľ.

13.9 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavaním bezpečnostných podmienok.

13.10 *Zabezpečenie ochrany pred požiarmi* - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri plnení predmetu zmluvy dodávateľským spôsobom zodpovedá dodávateľ v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov.

13.11 Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení predmetu zmluvy budú vykonávať za objednávateľa Marián CHMELINA a za dodávateľ určená osoba.

13.12 Dodávateľ poveruje výkonom dodržiavania predpisov BOZP a PO p. Radoslava Prostináka.

13.13 Dodávateľ zodpovedá za to, že pri realizácii prác nepoužije výrobok a materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

14. Záverečné ustanovenia.

14.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

14.2. Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden.

14.3. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je krycí list rozpočtu.

14.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

14.5. Pokiaľ nie je v zmluve dojednané inak, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

V Púchove dňa:18.jún 2010

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 116/73
020 01 PUCHOV
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

Radoslav Prostinák

.....

za zhotoviteľa

V Trenčíne dňa:18.jún 2010

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

Ing. Jaroslav Šimno

.....

za objednávateľa

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Havária - Oprava vnútornej kanalizácie, VePS - budova V, Trenčín	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Trenčín — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posadková správa budov Trenčín	IČO :	DIČ :
91101 Trenčín	Železničná 3	IČ DPH :
Dodávateľ : TINAKS spol. s.r.o.,	IČO :	DIČ :
02001 Púchov	Rastislavova 1167/3	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	4 998 EUR za M3 OP	1 M	4 998 EUR za M
1 M2 ZP	4 998 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	4 998 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 856,63		2 856,63
2	PSV :	758,34	474,60	1 232,94
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	3 614,97	474,60	4 089,57

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	40,90
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	28,63
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	1,00 %	40,90
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		110,43

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 PUCHOV
IČO 36 345 849
DIČ: SK2022025467

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 200,00
22	DPH 19 % z : 4 200,00	798,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 998,00

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	126 529,20
	Cena s DPH	150 569,75
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Trenčín** *JKSO :*

Dodávateľ : **TINAKS spol. s.r.o.,** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Havária - Oprava vnútornej kanalizácie, VePS - budova V, Trenčín

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**51,77**	**51,77**		*1 559,62*	0,189
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**38,64**	**38,64**		*1 164,07*	0,233
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**2 766,22**	**2 766,22**		*83 335,14*	0,309
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 856,63**	**2 856,63**		*86 058,84*	0,730
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	**415,86**	**408,44**	**7,42**	*12 528,20*	0,037
725 - Zariaďovacie predmety	**698,23**	**258,34**	**439,89**	*21 034,88*	0,013
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**1 114,09**	**666,78**	**447,31**	*33 563,08*	0,050
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	**26,05**	**26,05**		*784,78*	0,015
77 - PODLAHY	**26,05**	**26,05**		*784,78*	0,015
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	**92,80**	**65,51**	**27,29**	*2 795,69*	0,119
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**92,80**	**65,51**	**27,29**	*2 795,69*	0,119
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 232,94**	**758,34**	**474,60**	*37 143,55*	0,184
Za rozpočet celkom :	**4 089,57**	**3 614,97**	**474,60**	*123 202,39*	0,914

Odberateľ :

Dodávateľ : **TINAKS spol. s.r.o.,**

Stavba :Havária - Oprava vnútornej kanalizácie, VePS - budova V, Trenčín

Projektant : **MO SR - Posadková správa budov Trenčín**

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	014-340239231	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 50 mm *0,25*0,20*31 = 1,550* *14,00*0,20 = 2,800*	4,350	m2	11,90	**51,77**	*1 559,62*
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**51,77**	**EUR**		**51,77**	*1 559,62*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	011-612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková *14,00*0,30 = 4,200*	4,200	m2	9,20	**38,64**	*1 164,07*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**38,64**	**EUR**		**38,64**	*1 164,07*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3	003-941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m *5*3,50*3 = 52,500*	52,500	m2	4,63	**243,08**	*7 323,03*
4	013-978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2 *0,25*0,20*31 = 1,550*	1,550	m2	4,57	**7,08**	*213,29*
5	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,730	t	22,00	**16,06**	*483,82*
6	000-999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 *"pprípravné práce" 250,00 = 250,000*	250,000	hod	10,00	**2 500,00**	*75 315,00*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 766,22**	**EUR**		**2 766,22**	*83 335,14*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 856,63**	**EUR**		**2 856,63**	*86 058,84*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
7	721-721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100 *1+1+1+16 = 19,000*	19,000	m	3,93	**74,67**	*2 249,51*
8	721-721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	3,000	m	5,45	**16,35**	*492,56*
9	721-7211711041	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 40x1,8	1,000	m	13,30	**13,30**	*400,68*
10	721-721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	1,000	m	13,30	**13,30**	*400,68*
11	721-721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	1,000	m	14,20	**14,20**	*427,79*
12	721-721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	16,000	m	14,50	**232,00**	*6 989,23*
13	721-721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	3,000	m	13,50	**40,50**	*1 220,10*
14	MAT-286504210	Koleno odpadové PVC d 40/60st.	4,000	kus	0,38	**1,52**	*45,79*
15	MAT-286504220	Koleno odpadové PVC d 50/60st.	6,000	kus	0,42	**2,52**	*75,92*
16	MAT-286504510	Odbočka odpadová PVC d 50/ 40 mm	2,000	kus	0,53	**1,06**	*31,93*
17	MAT-286504560	Odbočka odpadová PVC d 75/ 63 mm	2,000	kus	1,16	**2,32**	*69,89*
18	721-998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	4,117	%	1,00	**4,12**	*124,12*
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**415,86**	**EUR**		**415,86**	*12 528,20*
		725 - Zariaďovacie predmety					
19	721-725110814	Demontáž záchodov odsávacich alebo kombinovaných	6,000	súbor	4,39	**26,34**	*793,52*
20	721-725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	6,000	súbor	28,50	**171,00**	*5 151,55*
21	721-725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	6,000	kus	3,27	**19,62**	*591,07*

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba :Havária - Oprava vnútornej kanalizácie, VePS - budova V, Trenčín

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22	721-7251209141	Opr. pisoárov, výmena senzora	3,000	kus	13,10	**39,30**	*1 183,95*
23	MAT-921AN07534	Senzor XURK0955D fotosnímač - pisoár	3,000	kus	146,63	**439,89**	*13 252,13*
24	721-998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	6,942	%	0,30	**2,08**	*62,66*
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**698,23**	**EUR**		**698,23**	*21 034,88*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**1 114,09**	**EUR**		**1 114,09**	*33 563,08*
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
25	771-771571916	Oprava dlažby keram.do malty do 25ks/m2	13,000	kus	1,91	**24,83**	*748,03*
26	771-998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,248	%	4,90	**1,22**	*36,75*
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**26,05**	**EUR**		**26,05**	*784,78*
		77 - PODLAHY spolu :	**26,05**	**EUR**		**26,05**	*784,78*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
27	771-781411905	Opravy obkladov z obkladačiek pórovinových alebo opakných 250 x 200 mm	13,000	kus	3,62	**47,06**	*1 417,73*
28	MAT-597671600	Obkl. ker. RAKODUR 250x200x8 OT4 I *0,25*0,20*13 = 0,650*	0,650	m2	17,30	**11,25**	*338,92*
29	771-781471110	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 250x200 do malty *1,50*0,20*3 = 0,900*	0,900	m2	15,20	**13,68**	*412,12*
30	MAT-597671600	Obkl. ker. RAKODUR 250x200x8 OT4 I *0,90*1,03 = 0,927*	0,927	m2	17,30	**16,04**	*483,22*
31	771-781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker. *0,90+0,65 = 1,550*	1,550	m2	0,24	**0,37**	*11,15*
32	771-781479711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. ker.	1,550	m2	1,38	**2,14**	*64,47*
33	771-998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	0,905	%	2,50	**2,26**	*68,08*
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**92,80**	**EUR**		**92,80**	*2 795,69*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**92,80**	**EUR**		**92,80**	*2 795,69*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 232,94**	**EUR**		**1 232,94**	*37 143,55*
		Za rozpočet celkom :	**4 089,57**	**EUR**		**4 089,57**	*123 202,39*

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSB TN-7-82/2010.



Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín