MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: KaVSÚ-1-763/2007

Výtlačok číslo:4
Počet listov: 6
Prílohy: 1/2

ZMLUVA O DIELO č. 27 / 1017

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 20/791

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** Kutuzovova 8 **832 47 Bratislava**	
Zastúpený :	**Ing. Jurajom Hrehorčákom** riaditeľ Úradu pre investície a akvizície	
Vybavuje:	Ing. Milan Kuzma	Tel: 0960/322412 Fax: 0960/322421
IČO :	30845572	
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica č. ú.: 7000171215/8180	
1.2. Zhotoviteľ :	**TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť** Hviezdoslavova 37/46 **091 12 Stropkov**	
	zapísaný v OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 21/P	
Zastúpený :	**Ing. Danielom ROTHOM** predsedom predstavenstva	
IČO :	00474339	
IČ DPH :	SK2020526277	
Vybavuje:	Ing. Michal KOČAN	tel.: 054/7423396 fax: 054/7423583
Bankové spojenie :	VÚB Stropkov číslo účtu 2104-612/0200	

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať dielo špecifikované v predmete tejto zmluvy a odovzdať ho funkčné objednávateľovi.
Objednávateľ sa zaväzuje funkčné dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu zhotoviteľovi spôsobom a v lehotách podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je vybudovanie časti Stacionárneho digitálneho rádioreléového systému (ďalej iba "SDRRS") v rámci Stacionárnej vojenskej spojovacej sústavy Ozbrojených síl SR v súlade so súťažnými podkladmi pre verejnú obchodnú súťaž „Stacionárny digitálny rádioreléový systém" (ďalej „SDRRS"), ktorú vyhlásil Úrad pre investície a akvizície MO SR dňa 14. júla 2000 pod číslom AkvÚ-7494/9 a z víťazného návrhu horeuvedenej súťaže, pri rešpektovaní požiadaviek, uvedených v **Prílohe č. 1 „ Technickej a cenovej špecifikácii časti SDRRS etapa 2007„.** Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.2 V rámci plnenia predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný:

a) dodať technologické zariadenia v rozsahu podľa **Prílohy č. 1** tejto zmluvy,
b) vykonať montáž technologických zariadení podľa platných predpisov a noriem, zariadenia SDRRS musia byť plne elektronicky kompatibilné s odporučeniami ITU-T,
c) odovzdať objednávateľovi všetky potrebné dokumenty a podklady na riadne používanie zhotoveného diela a doklady pre vyhotovenie revíznych správ, s uvedením platných noriem a certifikátov príslušných skúšobní,
k) do 4 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy navrhnúť podrobný harmonogram realizácie diela v rozsahu tejto zmluvy, ktorý zašle zástupcovi objednávateľa na odsúhlasenie. Po tomto odsúhlasení sa harmonogram realizácie diela stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v dohodnutom objeme, kvalite a termíne zo strany zhotoviteľa budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

2.4. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zmluvy je technický popis s návodom na prevádzku a obsluhu jeho jednotlivých položiek, pokiaľ tak vyplýva z príslušných technických podmienok.

2.5. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu (mimo dopravy a subdodávok).

2.6. V prípade, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude potrebné, aby boli zhotoviteľovi postupované a zhotoviteľom vytvárané utajované skutočnosti, objednávateľ a zhotoviteľ uzatvoria samostatnú zmluvu o poskytovaní a vytváraní utajovaných skutočností v súlade s ustanovením § 44 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O tom, ktorá skutočnosť postúpená zhotoviteľovi, resp. zhotoviteľom vytvorená rozhodne objednávateľ.

Článok III.
Termín, miesto a spôsob plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy do 7. decembra 2007.

3.2. Miestom plnenia sú objekty v lokalite:

Priečne, Ožďany, Kráľova Hoľa, Kojšova Hoľa, Prešov letisko, Prešov nemocnica, Prešov mb, Bogota-Trebišov, Štrbské Pleso-Poprad, Kráľova Hoľa-Štrbské Pleso, Kojšova Hoľa-Košice, Dohľad AB trasy rádií, prekládka Štrbského Plesa SRK-Baník, Mokraď a iné objekty. Bližšia špecifikácia miest a obsahu plnenia je uvedená v **Prílohe č. 1.**

3.3. Zástupcom objednávateľa na prevzatie zhotoveného predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis a preberacieho zápisu je komisia určená veliteľom Spojovacieho veliteľstva Nové Mesto nad Váhom. Priebežná kontrola plnenia predmetu zmluvy bude vykonávaná podľa pokynov náčelníka Odboru riadenia projektov komunikačných a informačných systémov Spojovacieho veliteľstva Nové Mesto nad Váhom.

Zástupcom objednávateľa na prevzatie jednotlivých tovarov a dodacích listov, ktoré dodá zhotoviteľ je Veliteľ VÚ 9994 Nemšová alebo ním poverený funkcionár.

3.4.Zhotoviteľ je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy (i jeho časti) zástupcu objednávateľa tak včas, aby bolo možné prevzatie diela riadne zorganizovať. Minimálna doba na toto oznámenie je 5 pracovných dní vopred.

3.5. Ak poverený zástupca objednávateľa (, alebo ním určené osoby) prekročia oprávnenia dané im touto zmluvou (napr. predĺženie lehoty splnenia predmetu zmluvy a lehôt pre spolupôsobenie podľa čl. IX. tejto zmluvy a pod.), tieto právne úkony nezaväzujú objednávateľa.

3.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu tovarov, ktoré mu budú odovzdané (zverené) objednávateľom (jeho zástupcom) v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Akúkoľvek inú manipuláciu s týmito tovarmi je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe písomného súhlasu objednávateľa (jeho zástupcu).

Článok IV.
Cena a platobné podmienky

4.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s technickou a cenovou špecifikáciou uvedenou v **Prílohe 1** tejto zmluvy a je **37 993 793,00 Sk s DPH.**
(tridsaťsedem miliónov deväťstodeväťdesiattri tisíc sedemstodeväťdesiattri tisíc 00/100 Slovenských korún) vrátane DPH.
4.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela podľa článku II. tejto zmluvy. V prípade, že dôjde v priebehu plnenia zmluvy k zmene sadzieb dane z pridanej hodnoty, v súlade s tým bude upravená cena diela.
4.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

4.4. Zhotoviteľ po odovzdaní diela vystaví faktúru v dvoch vyhotoveniach na cenu predmetu zmluvy a doručí ju objednávateľovi do 12,00 hodiny dňa 7.12.2007. Súčasťou faktúry bude podpísaný „Preberací zápis o odovzdaní diela používateľovi".

4.5. Faktúra vystavená zhotoviteľom, musí mimo náležitostí uvedených v zákone č.222/2004 Z.z. o DPH , obsahovať ceny za jednotlivé položky predmetu zmluvy .

4.6. K faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť potvrdené dodacie listy (preberacie zápisy) . Objednávateľ uhradí len kompletnú faktúru po dodaní predmetu tejto zmluvy do 31.12.2007 ak túto faktúru príjme od zhotoviteľa do 12.00 hodiny dňa 7.12.2007. Splatnosť faktúry je inak 30 dní od jej prijatia objednávateľom. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.

4.7. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo nekompletná a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry .

Článok V.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
a prechod nebezpečenstva na veci

5.1. Vlastnícke právo k predmetu plnenia prechádza na objednávateľa až po úplnom zaplatení dohodnutej zmluvnej ceny. Objednávateľ nadobúda užívacie právo k dodaným zariadeniam a zhotovenému dielu dňom jeho prevzatia v mieste plnenia.
5.2. Nebezpečenstvo na veci, t.j. riziko spojené s predmetom zmluvy (poškodenie, odcudzenie a pod.) prechádza na objednávateľa momentom dodania. Dodaním sa pre tieto účely rozumie fyzické dodanie predmetu zhotoveného diela, potvrdené podpísaním dodacieho listu zástupcom zhotoviteľa a objednávateľa.
5.3. Predmet zmluvy sa považuje za splnený podpísaním " Preberacieho zápisu o odovzdaní diela používateľovi ", zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Článok VI.
Záruka a servisné podmienky

6.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že predmet zmluvy je bez právnych vád a prehlasuje, že prípadné nároky vyplývajúce z licenčných zmlúv pri tovaroch predmetu zmluvy sú vysporiadané.
6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
6.3. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpisu " Preberací zápis o odovzdaní diela používateľovi ".

6.4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nevhodnou manipuláciou obsluhy používateľa so zariadením, nedodržaním platných predpisov, živelnou pohromou alebo inou vyššou mocou.
6.5. V prípade zistenia vady vykoná prvotné oznámenie zhotoviteľovi o jej zistení zamestnanec používateľa telefónom a faxom na č. **054/742 3583, 054/742 3446** (servisné oddelenie Tesla Stropkov a.s). Používateľom sa pre účely tejto zmluvy rozumie veliteľ Spojovacie veliteľstvo Nové Mesto nad Váhom (ním určený funkcionár), alebo veliteľ príslušnej vojenskej jednotky (ním určený funkcionár) v ktorej pôsobnosti sa zhotovené dielo nachádza (čl. III., bod 3.3. tejto zmluvy).
6.6. Počas záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady zodpovedajúcim spôsobom do **24** hodín od nahlásenia vady (faxom) používateľom. Táto doba môže byť prekročená len za extrémnych podmienok po vzájomnom posúdení zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6.7. V prípade výmeny alebo opravy vadných častí diela sa záručná lehota na tieto časti diela predlžuje o dobu plynúcu od okamihu prijatia písomnej (faxom) reklamácie používateľom až do okamihu jej vybavenia.
6.8. Každý výskyt vád je používateľ povinný nahlásiť Úradu pre investície a akvizície.
6.9. Zhotoviteľ poskytuje mimozáručný a pozáručný servis na viacerých úrovniach komplexnosti podľa požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade požiadavky objednávateľa uzatvoriť zmluvu o komplexnom pozáručnom servise.
Ceny pozáručných opráv sa budú určovať podľa platných cenníkov zhotoviteľa.
6.10. Tovary dodané zhotoviteľom v rámci plnenia predmetu zmluvy sú z novovýroby (ku dňu nadobudnutia platnosti zmluvy nie staršie ako 12 mesiacov) , ich zhotovenie a funkcia zodpovedá platným normám, schválenej technickej dokumentácii a atestom (certifikátom) príslušnej skúšobne.

Článok VII.
Reklamačné podmienky

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dodať objednávateľovi predmet zmluvy v množstve, akosti a prevedení podľa čl. II a **Prílohy 1** tejto zmluvy.
7.2. Objednávateľ uplatní reklamáciu na množstvo a úplnosť predmetu zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia diela v mieste plnenia a na funkčnosť počas záručnej doby. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomne u zhotoviteľa bez odkladu, okamžite po zistení vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby.
7.3. Oznámenie o reklamácii musí obsahovať:
a) číslo zmluvy, podľa ktorej bolo dielo alebo jeho časť dodané
b) názov a označenie reklamovaného diela alebo jeho časti (jeho výrobné číslo),
c) popis vady
7.4. Nároky objednávateľa z vád predmetu zmluvy vyplývajú z ustanovení § 436 a násl. Obchodného zákonníka.
7.5. Voľbu nároku z vád objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v zaslanom oznámení o vadách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.
7.6. Zhotoviteľ je povinný vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní od dňa obdržania písomného oznámenia o reklamácii.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
8.3. Základom pre výpočet zmluvných pokút a sankcií sú ceny s DPH.
8.4. V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
8.5. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
8.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana povinná zaplatiť strane oprávnenej do 14 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Spolupôsobenie

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa podmienky pre úspešnú realizáciu diela a poskytovať minimálne tuto potrebnú súčinnosť:
a) umožniť zamestnancom zhotoviteľa a jeho subdodávateľských firiem prístup do objektov, v ktorých budú inštalované komunikačné zariadenia alebo budú vykonávané stavebné a montážne práce,
b) poskytnúť všetky podklady a materiály potrebné pre splnenie predmetu zmluvy ,
9.2. Ochrana informácií
9.2.1. Zhotoviteľ nesmie poskytovať údaje o tejto zmluve ako aj o skutočnostiach z nej vyplývajúcich tretej osobe. O tejto skutočnosti je povinný poučiť svojich zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu zmluvy.
9.2.2. Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné i technické informácie , ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu a tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre splnenie podmienok tejto zmluvy.
9.2.3.Zhotoviteľ a nim poverení zamestnanci sú povinní dodržiavať režim pracoviska stanovený objednávateľom (užívateľom). Táto povinnosť sa týka predovšetkým režimu vstupu do objektov, evidovania prístupu k informáciám spojených s predmetom zmluvy, vykonávanie prác v stanovenej dobe a pod. Zhotoviteľ je povinný strpieť obmedzenia vyplývajúce z ochrany utajovaných skutočností, ktoré stanoví objednávateľ (užívateľ). Za dodržiavanie uvedených skutočností zodpovedá zhotoviteľ.
Užívateľom sa pre účely tejto zmluvy rozumie veliteľ príslušného vojenského útvaru (zariadenia) v ktorého pôsobnosti sa dielo zhotoviteľom vykonáva.
9.3. Zhotoviteľ určuje pre riešenie technických záležitostí poverenú osobu:
Ing. Michal MIHOK
054/7423441, kl. 354, mobil 0907/931260
9.4. Objednávateľ určuje pre riešenie technických záležitostí poverenú osobu:
ppłk. Ing. Igor STRMEŇ, náčelník Odboru riadenia projektov KIS (alebo ním poverený funkcionár)

Článok X.
Odstúpenie od zmluvy

10.1. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúr viac ako 30 dní a ak ani po písomnej výzve zhotoviteľa nedohodne nový termín ich úhrady, zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak to písomne oznámi objednávateľovi (§ 345 Obch.zákonníka).
10.2.V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní so splnením predmetu diela o viac ako 30 dní a ak ani po písomnej výzve objednávateľa nedohodne nový termín dokončenia diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy (§ 345 Obch.zákonníka).
10.3. Preukázateľné nedodržanie záväzkov v oblasti ochrany informácií vyplývajúcich z predchádzajúcich odsekov zo strany zhotoviteľa budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie zmluvy podľa § 345 odsek 2 Obchodného zákonníka. Pri preukázaní porušení ochrany informácií podľa ustanovení predchádzajúcich odsekov bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
10.4.V prípade, že na strane zhotoviteľa sa zmenia podmienky, ktoré mu budú v zmysle platných zákonov brániť, resp. znemožnia mu plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy (zákon č.215/2004 Z.z. a pod.), zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný prijať dovtedy zhotoviteľom vykonané plnenie.
10.5. Pri odstúpení od zmluvy platia pre zmluvné strany práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 351 Obchodného zákonníka.
10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné rozpory vyplývajúce z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním.

Článok XI.
Ostatné ustanovenia

11.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba písomnou formou. Vyhotovené doplnky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
11.2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
11.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.
11.4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ. Rozdeľovník je uvedený na vyhotovení zmluvy č.4

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1:
Technická a cenová špecifikácia časti SDRRS

Stropkov 24 SEP. 2007

Za zhotoviteľa :

TESLA STROPKOV
akciová spoločnosť
STROPKOV

Ing. Daniel Roth
predseda predstavenstva

Bratislava 24.9.2007

Za objednávateľa :

Ing Juraj Hrehorčák
riaditeľ úradu

MINISTERSTVO OBRANY SR * 3 *

SDRRS - etapa 2007 - ZoD č.27/1017 - Príloha č.1	Cena bez DPH	Prietne	Ožďany	Kráľová Hoľa	Kojšová Hoľa	Prešov letisko	Prešov Nemocnica	Prešov mb	Bogota - Trebišov	Štrbské Pleso - Poprad	Kráľ. Hoľa - Štrb. Pleso	Kojšová Hoľa - Košice	Dohľad AB trasy rádií	Prekládka Štrb.Pleso SRK Banik	Mokraď	Iné objekty
Combiner pre 2 MB + držiaky MB	173 500	1	2		1											
Anténa TL-30 resp. TL-60	54 200								1	1		4				
Anténa TL-120	143 800								1	1						
Digitálny blok 1+0	409 746	1						1								
Vnútorná jednotka TesLink27S	359 500								2	2		4				
Vonkajšia jednotka TesLink27S	738 000								2	2		4				
SNMP dohľadová karta pre PVZ34	23 580	1	2	2	2	2		1					58			
Software pre dohľad. kartu SNMP pre PVZ34	28 290	1	2	2	2	2		1					58			
Zdroj -48V/5A BZ405RI vrátane panelu ist. -48V	57 500											1				
Sada batérií 48V/50 Ah	36 250											1				
Externá telekom. skriňa 27U s kúrením a chladením	187 500											1				
Pentatherm PT02	9 380											1				
Káblová prechodka s koax. spojkami 4N	3 260	1						2								
Anténny rozvádzač (max. 4xMB)	7 548		1													
Výbava pre AR - 1xMB PVZ34	23 562	1						2								
MF bleskoistka pre TesLink27S	8 750											4				
Podružný silový rozvádzač vybavený, ochrany	20 280											1		1		
Anténna konzola na stenu	65 000													3		
Strešná konštrukcia so stožiarikom vrátane montáže	190 000					1	1	1								
Ochranné žľaby pre káblové vedenie	1 700													35		
Pripojka napájania 3x400V	47 650											1				
Externé MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	22 500	1	8	2	2	2		1						6		
Kabeláž ochranného pospojovania externá	120													35		
Interné MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	3 250	1	2	2	2	2		1						6		
Prepojovacie koaxiálne vedenie pre 1 MB	1 860	1						1								
E1 účastnícky kábel jednostranný pre IDU	520								8	8		8				
Kabeláž alarmových stavov pre IDU	1 560											2				
E1 symetrické vedenie BKZ/MX3-IR (1 karta MX3)	4 000	1						1								
Skriňový rozvod napájania	990	1						1								
7200 Network Processing Engine with 3 GE/FE/E ports	473 970				1	1									1	
Cisco NPE-G1 Cable Management Bracket	3 160				1	1									1	
Cisco 7200 Series IOS SERVICE PROVIDER/SECURE SHELL 3DES	23 699				1	1									1	
Cisco IOS 7200 Series MPLS Feature License	107 433				1	1									1	
Cisco IOS 7200 Series WAN Packet Protocols/Netflow License	107 433				1	1									1	
Two 256MB mem modules (512MB total) for NPE-G1 in 7200	157 990				1	1									1	
Cisco 7200 Compact Flash Disk for NPE-G1, 128 MB Option	31 440				1	1									1	
2 Port E3 Serial Port Adapter with E3 DSUs	394 975				1	1									1	
8 port multichannel T1/E1 8PRI port adapter	366 537				1	1									1	
24 10/100 ports w/ 2 10/100/1000BASE-T ports Enhanced Image + napájanie switch	45 817															20
Práce																
Projekt mikrovlnného spoja	420 000					0,5		0,5								

Projekt uzlovej stanice	105 000	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				1,0			1 422 038,00
Projekt koncovej stanice	75 000								0,5	0,5							1 287 288,00
Inštalácia rádiového spoja	420 000		1,0			1,0	0,5	0,5	0,6	0,6		0,5		1,5			1 092 740,00
Inštalácia RRL - stredne ťažký terén	630 000			1,0	1,0						1,0	0,5					2 932 877,00
Inštalácia RRL - veľmi ťažký terén	840 000	0,5															2 929 877,00
Inštalácia vnútornej technológie uzlovej stanice	78 000		0,5			0,5		0,5	0,5	0,5		0,5		1,5			452 500,00
Inštalácia vnút. techn. US - stredne ťažký terén	117 000	0,5		0,5	0,5						0,5						1 445 860,00
Inštalácia vnútornej technológie koncovej stanice	54 000													1,5			2 909 160,00
Oživenie a nastavenie technológie uzlovej stanice	182 000		0,5						0,5	0,5		1,0		1,0			2 909 160,00
Oživenie technológie US - stredne ťažký terén	273 000	0,5		0,5	0,5	0,5		0,5									688 500,00
Uvedenie stanice pod dohľad	80 000		0,5						0,5	0,5		1,0	3,5	1,0			5 833 640,00
Uvedenie stanice pod dohľad - stredne ťažký terén	120 000	0,5		0,5	0,5	0,5		0,5					1,5				3 572 460,00
Uvedenie stanice pod dohľad - veľmi ťažký terén	160 000												0,5				1 868 480,00
Inštalácia UMS - uzlová st., skriňa	160 000													1,5			1 666 637,00
																	916 340,00

Celá etapa spolu

31 927 557 Sk bez DPH

Cena s DPH
37 993 793 Sk

Poznámka: iné určené pre objekty - ZV- Podborová, Nemšová, Topoľčany, Čmele, Sereď, NR - Krškany, Kuchyňa, Viničné, Bratislava MO SR, Mierovo, Krížna, B.Bystrica, Sliač, Močiar, Lešť, Veľká Ida, Mokraď - kota, Lipt. Mikuláš,Št. Pleso, Úložisko

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dňa: 24.augusta 2010 Ing. Milan KUZMA .....

podpis