PS/3 34/2/2007

ZMLUVA O DIELO 34/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, vedúci Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	M.F. ELEKTRO I. Krasku 21 960 01 Zvolen
	V zastúpení	:	Maroš Fraňa
	IČO	:	35190957
	DIČ	:	1035008007
	IČ pre DPH	:	SK1035008007
	Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Zvolen
	Číslo účtu	:	6790865005/1111

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava el. inštalácie
Miesto stavby: Kasárne SNP Zvolen b.č.3 požiarna zbrojnica

2.2. Predmetom zmluvy je: Výmena kábla CYKY 3Cx1,5 – 60 m, montáž lišty 400 m, zásuviek 4 ks, žiariviek 16 ks, svietidiel 8 ks, spínača 2 ks.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 23.4.2007

3.2 Ukončenie prác: 15.6.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov ZVOLEN

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	21 004,40
DPH 19 %	3 990,80
Halierové vyrovnanie	- 0,20
CENA CELKOM vrátane DPH	**24 995,-Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2. pol. č 2,3,4,6,8,10,12,15)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do .....

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

Pozemková správa budov ZVOLEN

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Maroš Fraňa

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 M.F.ELEKTRO Zvolen

Vo Zvolene dňa 17.4.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 16. 4. 07 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

M.F.ELEKTRO ZVOLEN

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 16. 4. 07 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB 34-9/2002

Krycí list rozpočtu

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava el.inštalácie b.č.3 Požiarna zbrojnica	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Maroš Fraňa
Miesto : KSNP-Zvolen Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ministerstvo Obrany v zastúpení PSB-Zvolen		IČO :	DIČ :
Zvolen			IČ DPH :
Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO		IČO : 35190957	DIČ : 1035008007
96001 Zvolen		I.Krasku 21	IČ DPH : SK1035008007
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	24 995 Sk	za M3 OP	1 M	24 995 Sk	za M
1 M2 ZP	24 995 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	24 995 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 360,00	4 024,00	5 384,00
2	PSV :			
3	MCE :	6 722,00	8 898,40	15 620,40
4	iné :			
5	Súčet :	8 082,00	12 922,40	21 004,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		21 004,40
22	DPH 19 % z :	21 004,40	3 990,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		24 995,20

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Posádková správa budov ZVOLEN

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

M.F. ELEKTRO I. Krasku 21 960 01 [illegible]

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10 Overil Ing. MARIAN BEDNÁR cenár odpočtov

Odberateľ : **Ministerstvo Obrany v zastúpení PSB-Zvolen**

Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .


Spracoval : **Maroš Fraňa**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava el.inštalácie b.č.3 Požiarna zbrojnica

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 384,00	1 360,00	4 024,00	0,062	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 384,00	1 360,00	4 024,00	0,062	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	15 620,40	6 722,00	8 898,40	0,040	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	15 620,40	6 722,00	8 898,40	0,040	
Za rozpočet celkom :	21 004,40	8 082,00	12 922,40	0,102	




Odberateľ : **Ministerstvo Obrany v zastúpení PSB-Zvolen**
Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**
Stavba :Oprava el.inštalácie b.č.3 Požiarna zbrojnica

Projektant :
Spracoval : **Maroš Fraňa**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	10,000	m2	136,00	1 360,00		19
2	**34564I811**	Hmoždinka upevňovacia SPP	60,000	kus	10,00		600,00	19
3	**3475O090**	Žiarivka lineár.FLUORA 36W/77	16,000	kus	194,00		3 104,00	19
4	**3479O004**	Zapalovač ST111GRP/4-80W	16,000	kus	20,00		320,00	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 384,00**	**Sk**		**1 360,00**	**4 024,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 384,00**	**Sk**		**1 360,00**	**4 024,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
5	210010501	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2x4 mm2	8,000	kus	22,00	176,00		19
6	**345670D01**	Svorkovnica škatuľová 4x3 / 4mm2 : 6303-13	8,000	kus	17,30		138,40	19
7	210110002	Spínač nástenný IP20-44, rad.2	2,000	kus	99,00	198,00		19
8	**345353A19**	Spínač rad.2 3553-02629, plast - na povrch	2,000	kus	102,00		204,00	19
9	210111032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus	158,00	632,00		19
10	**345450A18**	Zásuvka 1-nás. 5518-2600 B, IP44, plast s viečkom - na povrch	4,000	kus	124,00		496,00	19
11	210201048	Svietidlo žiarivkové závesné IP20, 2x36W	8,000	kus	281,00	2 248,00		19
12	**3482E0146**	Svietidlo stropné žiarivk. 231 58 44 2xZ 36/40 W IP 20	8,000	kus	805,00		6 440,00	19
13	210290903	Body upevňovacie pre svietidlo - betón	16,000	kus	150,00	2 400,00		19
14	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	60,000	m	17,80	1 068,00		19
15	**341201M15**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	60,000	m	27,00		1 620,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**15 620,40**	**Sk**		**6 722,00**	**8 898,40**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**15 620,40**	**Sk**		**6 722,00**	**8 898,40**	
		Za rozpočet celkom :	**21 004,40**	**Sk**		**8 082,00**	**12 922,40**	



Odberateľ : **Ministerstvo Obrany v zastúpení PSB-Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Spracoval : **Maroš Fraňa**
JKSO :
Dátum : . .


Stavba :Oprava el.inštalácie b.č.3 Požiarna zbrojnica

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	10,000	m2		136,00	1 360,00	956,17	1 175,57	184,40	1,157
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,416	kg	0,041	29,00	12,07	1,21 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	0,800	kus	0,080	17,00	13,60	1,36 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,077	m3	0,007	4 050,00	313,47	31,35 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,019	m3	0,001	7 650,00	149,94	14,99 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,014	m3	0,001	7 340,00	104,22	10,42 za m2			
		LEŠENÁRI	3,380	Nh	0,338	79,40	268,37	26,84 za m2			
2	**34564I811**	Hmoždinka upevňovacia SPP	60,000	kus		10,00	600,00	600,00	600,00		1,000
3	**3475O090**	Žiarivka lineár.FLUORA 36W/77	16,000	kus		194,00	3 104,00	3 104,00	3 104,00		1,000
4	**3479O004**	Zapalovač ST111GRP/4-80W	16,000	kus		20,00	320,00	320,00	320,00		1,000
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 384,00**	**Sk**				**4 980,17**	**5 199,57**	**184,40**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 384,00**	**Sk**				**4 980,17**	**5 199,57**	**184,40**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
5	210010501	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2x4 mm2	8,000	kus		22,00	176,00	63,70	130,39	45,63	1,350
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,480	Nh	0,060	98,20	47,13	5,89 za m2			
6	**345670D01**	Svorkovnica škatuľová 4x3 / 4mm2 : 6303-13	8,000	kus		17,30	138,40	138,40	138,40		1,000
7	210110002	Spínač nástenný IP20-44, rad.2	2,000	kus		99,00	198,00	72,49	148,37	49,62	1,334
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,546	Nh	0,273	98,20	53,61	26,81 za m2			
8	**345353A19**	Spínač rad.2 3553-02629, plast - na povrch	2,000	kus		102,00	204,00	204,00	204,00		1,000
9	210111032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus		158,00	632,00	232,05	474,97	157,04	1,331
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,748	Nh	0,437	98,20	171,65	42,91 za m2			
10	**345450A18**	Zásuvka 1-nás. 5518-2600 B, IP44, plast s viečkom - na povrch	4,000	kus		124,00	496,00	496,00	496,00		1,000
11	210201048	Svietidlo žiarivkové závesné IP20, 2x36W	8,000	kus		281,00	2 248,00	947,37	1 939,08	308,93	1,159
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	7,136	Nh	0,892	98,20	700,75	87,59 za m2			
12	**3482E0146**	Svietidlo stropné žiarivk. 231 58 44 2xZ 36/40 W IP 20	8,000	kus		805,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
13	210290903	Body upevňovacie pre svietidlo - betón	16,000	kus		150,00	2 400,00	1 009,13	2 065,48	334,53	1,162
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	7,600	Nh	0,475	98,20	746,32	46,65 za m2			
14	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	60,000	m		17,80	1 068,00	390,18	798,63	269,55	1,337
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,940	Nh	0,049	98,20	288,70	4,81 za m2			
15	**341201M15**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	60,000	m		27,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**15 620,40**	**Sk**				**11 613,35**	**14 455,35**	**1 165,30**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**15 620,40**	**Sk**				**11 613,35**	**14 455,35**	**1 165,30**	
		Za rozpočet celkom :	**21 004,40**	**Sk**				**16 593,30**	**19 654,70**	**1 349,70**	



Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**13 515,70**	**81,5**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**13 515,70**	**81,5**

		%nákladov
Mzdy :	**2 276,50**	**13,7**
Odvody :	**801,10**	**4,8**
Stroje :		
Spolu :	**3 077,60**	**18,5**

Ostatné :		
Priame náklady	**16 593,30**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**2 107,17**	**15,6** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**954,23**	**31,0** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**3 061,40**		

Náklady spolu : **19 654,70**

Zisk a riziko

Zisk :	**1 349,70**	**6,9** % zisk / náklady
Cena :	**21 004,40**	**6,4** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**121,0**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 34/2007 (PSB-34-2/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen