PSB HC-4-274/2007 PSB HC 198-3/2007 27.2.

Kavsú 1-313/2007

Zmluva o dielo č.12/03/2007

uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika**
		Ministerstvo obrany SR
v zastúpení		**Posádková správa budov Hlohovec**
		Duklianska 39, 920 01 HLOHOVEC
Štatutárny zástupca:		**Ing. Rapavý Július**
IČO		0080 5254
Bankové spojenie		Štátna pokladnica
Číslo účtu		7000171784/8180
Oprávnený jednať vo veciach technických:		Ing. Viliam Rafaj ,z. Daniela Hajtmanová
telefón:		0960 396501,0903 824394 ,fax:0960 396505

1.2.Zhotoviteľ	:	**Ján Krajčovič - Krajmont**
sídlo		**913 08 Nová Bošáca č.479**
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických:		Kredátus Marián
IČO:		33974349
IČ-DPH:		SK1020588371
Bankové spojenie		Istrobanka Nové Mesto nad Váhom
Č.účtu		10006-1226140/4900
		Tel:032/7788871

Zapísaný v živnostenskom registri :reg.č.304-6629
Vydanom: Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

2.1.Predmet plnenia
Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:- v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

"Oprava b.č.22 DK Hlohovec „

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Posádková správa budov * HLOHOVEC *

Článok III.

3.Čas plnenia:

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje:

zahájenie prác : - 2. MAR. 2007

ukončenie prác: 29. JÚN 2007

3.2.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť , súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť , následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby.

3.3.Spotrebované energie /voda,el.energia/ použité pre potreby dodávateľa stavebno montážnych prác budú vyfakturované zhotoviteľom podľa technického prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočitateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje :odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy.

Článok IV.

Cena diela:

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č.18/1996 Z.z. cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez dane :	562 498,41Sk
DPH 19%	106 874,70Sk
Spolu	669 373,11Sk
Cena celkom	**669 373,00Sk**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade ,že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluve.Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby.Práce budú ocenené rovnakým spôsobom ,akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny , ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác , v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- meno a adresu sídla ,miesto podnikania,prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, a jeho identifikačné číslo pre daň

Predajová správa budov HLOHOVEC

- meno a adresu sídla ,miesto podnikania,prípadne prevádzkarne objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštantný symbol; formu úhrady; - poradové číslo faktúry resp.daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- fakturovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa

5.3.Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi..Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti.Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom k úhrade.
5.4.V prípade , že faktúra nebude obsahovať náležitosti , uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5.5.Objednávateľ prehlasuje , že spľňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.

Záručná doba , zodpovednosť za vady.

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia , uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu ,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
6.2.Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase , kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady , za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia.Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl.V tejto zmluvy.
6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.

Vykonanie diela a jeho odovzdanie.

7.1.Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.
7.2.Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.



7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje ,že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
7.5.Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 ZB o hlásení,evidovaní a registrácii pracovných úrazov.
7.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinný absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenia u objednávateľa o čom spíšu dohodu.
7.7 Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa - u dozorného vojenského objektu.
7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.9.Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkono občasného odborného dozoru poveruje : Ing.Rafaj ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.
7.10. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce , ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa, v opačnom prípade bude znášať náklady spiojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
7.11.Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán. ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.12.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási , že dielo preberá.
Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia. K preberaniu doloží dodávateľ kópie dokladov o kúpe materiálu vyšpecifikovaného v rozpočte s uvedením ceny a stavebný denník.
7.13.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne ,ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
7.14.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do protolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty.
8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
0,05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania .
8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Článok IX.

Pozádková správa budov

Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy.
9.1.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
-ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch
-ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
-ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
-ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodádaveľom ,alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby
9.2.Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
9.3. Nesplnenie povinností uvedených v bode 10.1. a 10.2. po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.
9.4.Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.
Záverečné ustanovenia.
10.1.Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2.Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými opravnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3.Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné , platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4.Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Hlohovci 27. FEB. 2007

Posádková správa budov
HLOHOVEC

.....
objednávateľ
Ing.Rapavý Július

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 033-7708871, 0905-693504

.....
zhotoviteľ
Ján Krajčovič

Posádková správa budov HLOHOVEC

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a je hospodárna efektívna.
Zistené nedostatky: ŽIADNE

Dátum: 27 -02- 2007

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Pavol VELICKÝ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom.
Zistené nedostatky: ŽIADNE

Dátum: 27 -02- 2007

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Anna BOCHNOVIČOVÁ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Proces verejného obstarávania bol/bude uskutočnený v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: ŽIADNE

Dátum: 27 -02- 2007

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Dana SABOVÁ

PSB HC -198-7/2007 147/07 24

Faktúra č. 009/2007

Dodávateľ:

Ján Krajčovič -KRAJMONT

č.479

91308 NOVÁ BOŠÁCA

Banka : ISTROBANKA

Číslo účtu :10006-1226140/4900

IČO : 33974349 DIČ : 1020588371

IČ DPH : SK1020588371 Forma úhrady :prevodným príkazom

KS :0308

Zapísaný:Okresný úrad Nové Mesto n/V-Živ.reg.č.304-6629

Odberateľ:

MO SR -Posádková správa budov -Hlohovec

Duklianska 39

92001 Hlohovec

IČO : 00805254 DIČ :

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia faktúry : 13.04.2007 Dátum splatnosti : 13.05.2007

Dátum dodania služby : 13.04.2007

Fakturujeme Vám stavebné práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok na akkcii " Oprava bud.č. 22 DK Hlohovec"podľa ZoD č PSB HC - 24/2007.

		Základ dane	DPH	Cena s DPH
DPH	19 % z :	562 498,41	106 874,70	669 373,11 Sk

Posádková správa budov HLOHOVEC
Došlo: 16.4.2007
Č.p.: Listov: 3x4

K úhrade celkom : **669 373,00 Sk**

odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ:
dátum :	dátum :
podpis :	podpis :
pečiatka : Posádková správa budov HLOHOVEC	pečiatka : KRAJČOVIČ JÁN KRAJMONT IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371 tel./fax: 032 7788871, 0905-693504

tlačivo : ODIS-D01

H25 03 01 635 006-83

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom . Jedná sa o zmluvu :
ZoD č. PSB HC-198-3/2007.



Ing. Ľuboš Hudák
Vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Hlohovec