V Rožňave, 23.07.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 18 – 3
Prílohy : 1/3

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -49/2007 -RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ : UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený : Štefan BALCO
IČO : 10749233
IČ DPH : SK 1020673412
DIČ : 1020673412
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu : 0099641042 / 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Oprava podlahy a hygienické maľby v b.č. 04"
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 23.7.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 31.7.2007

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**93 496,15 Sk**
DPH 19%		17 764,30 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**111 260,45 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov alebo výdajky použitého materiálu zo skladu zhotoviteľa s uvedením množstva a ceny.



Súčasťou faktúry bude:

- súpis prác a dodávok
- výkaz odpracovaných hodín – denný záznam, ktorý obsahuje počet pracovníkov, deň -dátum a počet odpracovaných hodín(v prípade účtovania v HZS –hodinová účtovacia sadzba)
- dodacie listy alebo výdajky použitého materiálu zo skladu zhotoviteľa s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.



7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam.Ing. Tivadar* TEMESI
7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Štefan BALCO* č. opr. *09524-10.*
7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a Zákona č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Ing. Tivadar TEMESI
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.



Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP a PO (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín

V Rožňave dňa 23.07.2007	V Rožňave dňa 23.07. 2007
Za objednávateľa:	Za zhotoviteľa:
riaditeľ PSB Rožňava	*Štefan BALCO*
Ing. Milan SMIDA	

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Generála 174,
048 01 BRZOTÍN
IČO 10748233
IČ DPH: SK1020873412

Krycí list rozpočtu

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Stavba :Oprava podlahy v budove č. 04	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233 Gemerská 174	DIČ : 1020673412 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	111 260 Sk	za M3 OP	1 M	111 260 Sk	za M
1 M2 ZP	111 260 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	111 260 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	35 446,44		35 446,44
2	PSV :	17 318,71	40 731,00	58 049,71
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	52 765,15	40 731,00	93 496,15

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		93 496,15
22	DPH 19 % z :	93 496,15	17 764,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		111 260,45

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Rožňava** *JKSO :*

Dodávateľ : **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava podlahy v budove č. 04

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Pracnosť v NH*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	25 132,60	25 132,60		6,729	61,236
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 313,84	10 313,84		0,059	37,434
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	35 446,44	35 446,44		6,789	98,670
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	2 210,70	1 835,70	375,00	0,001	6,432
76 - KONŠTRUKCIE	2 210,70	1 835,70	375,00	0,001	6,432
775 - Podlahy vlysové a parketové	49 863,71	9 507,71	40 356,00	0,124	20,590
77 - PODLAHY	49 863,71	9 507,71	40 356,00	0,124	20,590
783 - Nátery	1 862,50	1 862,50		0,003	4,200
784 - Maľby	4 112,80	4 112,80		0,027	11,484
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 975,30	5 975,30		0,031	15,684
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	58 049,71	17 318,71	40 731,00	0,157	42,706
Za rozpočet celkom :	93 496,15	52 765,15	40 731,00	6,946	141,377

eratel : **Posádková správa budov Rožňava** *Projektant :*

odávatel : **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín** *Spracoval :*

Stavba :Oprava podlahy v budove č. 04 *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	45.41.10..611421331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	35,200	m2	113,00	3 977,60	
2	45.41.10..612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	120,000	m2	99,00	11 880,00	
3	45.25.32..632451065	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	35,000	m2	265,00	9 275,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**25 132,60**	**Sk**		**25 132,60**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
4	45.25.10..941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	35,200	m2	86,00	3 027,20	
5	45.45.13..952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	35,200	m2	57,50	2 024,00	
6	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,533	t	255,00	135,92	
7	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,533	t	275,00	146,58	
8	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5,330	t	9,00	47,97	
9	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,533	t	223,00	118,86	
10	45.11.11..979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	5,330	t	25,00	133,25	
11	45.11.11..979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	0,533	t	565,00	301,15	
12	45.41.10..998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	6,789	t	600,00	4 073,40	
13	45.41.10..998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	6,789	t	45,00	305,51	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**10 313,84**	**Sk**		**10 313,84**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**35 446,44**	**Sk**		**35 446,44**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
14	45.42.13..766411812	Demontáž obloženia stien z panelov pl. nad 1,5m2	22,200	m2	72,50	1 609,50	
15	45.42.13..766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	2,000	kus	112,00	224,00	
16	20.30.11..611873920	Prah bukový dĺžka 80 šírka 7cm	2,000	kus	187,50		375,00
17	45.42.13..998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,002	t	540,00	1,08	
18	45.42.13..998766192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,002	t	560,00	1,12	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**2 210,70**	**Sk**		**1 835,70**	**375,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**2 210,70**	**Sk**		**1 835,70**	**375,00**
		77 - PODLAHY					
		775 - Podlahy vlysové a parketové					
19	45.43.22..775419124	Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej zaklapnutím	42,000	m	49,50	2 079,00	
20	31.20.27..34571A001	Lišta	42,000	m	110,00		4 620,00
21	45.43.22..775918911	Montáž parket podláh laminátových š.nad100do150mm pláv bez lep spoj systém clic	42,000	m2	83,50	3 507,00	
22	25.23.11..284145110	Podlaha laminátová plávajúca	42,000	m2	755,00		31 710,00

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
23	45.43.22..775973213	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam hr.3mm	44,000	m2	70,50	3 102,00	
24	45.43.22..775979311	Montáž podložiek ostatných typov	44,000	m2	15,80	695,20	
25	25.21.30..283233121	Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm	44,000	m2	91,50		4 026,00
26	45.43.22..998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	0,125	t	745,00	93,13	
27	45.43.22..998775193	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre podlahy vlysové	0,125	t	251,00	31,38	
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**49 863,71**	**Sk**		**9 507,71**	**40 356,00**
		77 - PODLAHY spolu :	**49 863,71**	**Sk**		**9 507,71**	**40 356,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
28	45.44.21..783426360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	25,000	m	74,50	1 862,50	
		783 - Nátery spolu :	**1 862,50**	**Sk**		**1 862,50**	
		784 - Maľby					
29	45.44.21..784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	155,200	m2	26,50	4 112,80	
		784 - Maľby spolu :	**4 112,80**	**Sk**		**4 112,80**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 975,30**	**Sk**		**5 975,30**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**58 049,71**	**Sk**		**17 318,71**	**40 731,00**
		Za rozpočet celkom :	**93 496,15**	**Sk**		**52 765,15**	**40 731,00**

Krycí list kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Stavba :Oprava podlahy v budove č. 04	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233	DIČ : 1020673412	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	111 260 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	111 260 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	111 260 Sk	za M2 ZP	1 M	111 260 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	35 446,44		35 446,44
2	PSV :	17 318,71	40 731,00	58 049,71
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	52 765,15	40 731,00	93 496,15

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	93 496,15
22	DPH 19 % z : 93 496,15	17 764,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	111 260,45

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov Rožňava

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka : UNISTAV STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA BALCO ŠTEFAN Gemerská 174 049 51 BRZOTÍN IČO: 10749233 DIČ: 1020673412

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Rožňava**

Dodávateľ : **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :Oprava podlahy v budove č. 04

Rekapitulácia kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	25 132,60	25 132,60		6,729		26,88
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 313,84	10 313,84		0,059		11,03
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	35 446,44	35 446,44		6,789		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
766 - Konštrukcie stolárske	2 210,70	1 835,70	375,00	0,001	0,532	2,36
76 - KONŠTRUKCIE	2 210,70	1 835,70	375,00	0,001	0,532	2,36
775 - Podlahy vlysové a parketové	49 863,71	9 507,71	40 356,00	0,124		53,33
77 - PODLAHY	49 863,71	9 507,71	40 356,00	0,124		53,33
783 - Nátery	1 862,50	1 862,50		0,003		1,99
784 - Maľby	4 112,80	4 112,80		0,027		4,39
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 975,30	5 975,30		0,031		6,39
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	58 049,71	17 318,71	40 731,00	0,157	0,532	
Za súbor celkom :	93 496,15	52 765,15	40 731,00	6,946	0,532	

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-49/2007-Rv „Oprava podlahy a hygienické maľby v b.č. 04“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Feeková

Posádková správa budov POZNAŇ