DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č.: SAPaÚ-63-14/2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

(14)

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-63-14/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka 0960 /472 257 riaditeľ PSB Ružomberok
Odborný dozor objednávateľa:	Ing. Lovas Kamil, Ševčík Peter
Telefón :	0960/ 483 426, 0960/483 425
Fax :	0960 483 105
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**Ján Krajčovič - KRAJMONT**
Sídlo:	**Nová Bošáca č. 479, 913 08**
Zastúpený:	Ján Krajčovič
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Krajčovič
vo veciach technických:	Ján Krajčovič
vo veciach stavebných:	Marián Kredátus
IČO :	33974349
IČDPH:	SK1020588371
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Nové mesto nad Váhom
Číslo účtu:	4007852378/7500
Telefón:	032/7788871
Fax:	032/7788871
Register:	Živnostenský regisrer č. 304-6629
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Rekonštrukcia výmeníkovej stanice a ÚK v b. č. 34 Kasárne 4. čs. brigády Martin".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **12. 10. 2009**
termín ukončenia prác: **20. 11. 2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**57 133,14 €**
DPH 19 %	**10 855,30 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**67 988,44 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované čiastkovo – po etapách na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Ružomberok, ulica Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 07.10.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa pozemných stavieb TRENČÍN

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 7.10.2009

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788821, 0905-693504

Ján Krajčovič

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (~~nie je~~) v súlade s výsledkom výberového konania.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 7. X. 2009
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 7. X. 2009
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu):
Zistené nedostatky: - Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Dátum: 7. X. 2009
Mgr. Viera BALISOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb účelu hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: -
Dátum: - 7 OKT. 2009
Ing. Jana SVENTEKOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: -
Dátum: - 7 OKT. 2009
Ing. Jana SVENTEKOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

...tovené v 4 výt. s 10 listami
...ok č. 1

Krycí list rozpočtu v EUR

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba :rekonštrukcia výmenníkovej stanice v obj.č.34 kasárne Martin	KP :
Objekt :Rekonštr.výmen.stanice a UK vbč.34 - Martin	Rozpočet :
	Spracoval : Kredátusová
Miesto : Martin	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR - Posádková správa budov - Ružomberok Ružomberok	IČO : 30845572	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	Ján Krajčovič -KRAJMONT 91308 NOVÁ BOŠÁCA	IČO : 33974349 č.479	DIČ : 1020588371 IČ DPH : SK1020588371
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	67 988 EUR	za M3 OP	1 M	67 988 EUR	za M
1 M2 ZP	67 988 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	67 988 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	631,47		631,47
2	PSV :	21 905,56	18 206,83	40 112,39
3	MCE :	842,46	6 399,00	7 241,46
4	iné :			
5	Súčet :	23 379,49	24 605,83	47 985,32

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	415,86
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	291,10
13	Sťažené podmienky	1,00 %	415,86
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		1 122,82

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 992,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	4 033,00
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	8 025,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

9.10.2019

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

KRAJČOVIČ JÁN KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Pečiatka :

4.10.2019

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	57 133,14
22	DPH 19 % z : 57 133,14	10 855,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	67 988,44

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	1 721 192,98
	Cena s DPH	2 048 219,74
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry

4

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov - Ružomberok
Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT
Projektant :

KP :
Dátum : . .
Spracoval : Kredátusová

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :rekonštrukcia výmenníkovej stanice v obj.č.34 kasárne Martin

Objekt :Rekonštr.výmen.stanice a UK vbč.34 - Martin

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	112,20	112,20		3 380,14	0,249
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	519,27	519,27		15 643,53	0,019
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	631,47	631,47		19 023,67	0,268
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	373,63	177,62	196,01	11 255,98	0,050
71 - IZOLÁCIE	373,63	177,62	196,01	11 255,98	0,050
722 - Vnútorný vodovod	353,11	353,11		10 637,79	0,085
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	353,11	353,11		10 637,79	0,085
732 - Strojovne	22 678,94	7 958,12	14 720,82	683 225,75	0,731
733 - Rozvod potrubia	9 155,10	9 155,10		275 806,54	2,030
734 - Armatúry	2 718,93	2 364,93	354,00	81 910,49	0,060
735 - Vykurovacie telesá	3 523,14	717,14	2 806,00	106 138,12	0,977
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	38 076,11	20 195,29	17 880,82	1 147 080,89	3,798
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	345,14	215,14	130,00	10 397,69	0,035
76 - KONŠTRUKCIE	345,14	215,14	130,00	10 397,69	0,035
783 - Nátery	964,40	964,40		29 053,51	0,041
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	964,40	964,40		29 053,51	0,041
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	40 112,39	21 905,56	18 206,83	1 208 425,86	4,009
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	734,45	608,45	126,00	22 126,04	
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regula	6 507,01	234,01	6 273,00	196 030,18	0,002
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 241,46	842,46	6 399,00	218 156,22	0,002
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	3 992,00	3 992,00		120 262,99	
Za rozpočet celkom :	51 977,32	27 371,49	24 605,83	1 565 868,74	4,279

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a dotácie
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt :Rekonštr.výmen.stanice a UK vbč.34 - Martin

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
65	731-734299120	Montáž kohúty guľové do DN 50	4,000	kus	6,80	**27,20**	*819,43*
66	MAT-4223J0957	Guľový kohút s pákovým ovládačom DN 40 -	4,000	kus	31,00	**124,00**	*3 735,62*
67	731-734411141	Teplomery technický s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	7,000	kus	23,00	**161,00**	*4 850,29*
68	731-734411421	Teplomery, kapiláry - slučka	3,000	kus	39,00	**117,00**	*3 524,74*
69	731-998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	27,135	%	0,20	**5,43**	*163,58*
		734 - Armatúry spolu :	**2 718,93**	**EUR**		**2 718,93**	*81 910,49*
		735 - Vykurovacie telesá					
70	731-735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	23,000	kus	5,50	**126,50**	*3 810,94*
71	731-735159643	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo400/Ldo2000mm	23,000	kus	20,50	**471,50**	*14 204,41*
72	MAT-484521331	Teleso vyh.doskové dvojité typ 22K H600 L1200 Korad P90	23,000	kus	122,00	**2 806,00**	*84 533,56*
73	731-998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	34,040	%	2,30	**78,29**	*2 358,56*
74	731-998735293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykur. telesá UK	34,040	%	1,20	**40,85**	*1 230,65*
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**3 523,14**	**EUR**		**3 523,14**	*106 138,12*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**38 076,11**	**EUR**		**38 076,11**	*1 147 080,89*
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
75	767-767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	45,000	kg	4,72	**212,40**	*6 398,76*
76	MAT-553956300	Konzola jednostranná K1	4,000	kus	32,50	**130,00**	*3 916,38*
77	767-998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,424	%	0,80	**2,74**	*82,55*
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**345,14**	**EUR**		**345,14**	*10 397,69*
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**345,14**	**EUR**		**345,14**	*10 397,69*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
78	783-783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	550,000	m	1,67	**918,50**	*27 670,73*
79	783-783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	30,000	m	1,53	**45,90**	*1 382,78*
		783 - Nátery spolu :	**964,40**	**EUR**		**964,40**	*29 053,51*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**964,40**	**EUR**		**964,40**	*29 053,51*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**40 112,39**	**EUR**		**40 112,39**	*1 208 425,86*
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
80	921-210810013	Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x10	35,000	m	0,67	**23,45**	*706,45*
81	MAT-341203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	35,000	m	3,60	**126,00**	*3 795,88*
82	921-213290120	Úprava strav.rozvadzača	32,000	hod	11,70	**374,40**	*11 279,17*
83	921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	18,000	hod	11,70	**210,60**	*6 344,54*
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**734,45**	**EUR**		**734,45**	*22 126,04*
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.					
84	936-360020681	Zhotovenie kostry rozvádzača 2300 mm	1,000	m	176,00	**176,00**	*5 302,18*
85	MAT-357014	Rozvádzač elektro k MaR	1,000	ks	2 172,00	**2 172,00**	*65 433,67*
86	MAT-405N000470	Kompaktná podstanica s komunikáciou	1,000	kus	1 997,00	**1 997,00**	*60 161,62*
87	MAT-405N000560	Ovládací panel s grafic. displejom	1,000	kus	926,00	**926,00**	*27 896,68*
88	MAT-405N000760	Program	1,000	kus	385,00	**385,00**	*11 598,51*
89	936-360230881	Montáž ventile do 2 kg					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt :Rekonštr.výmen.stanice a UK vbč.34 - Martin

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
91	MAT-422345000	Kohút tlakomerový skúšobný	1,000	kus	89,00	**89,00**	*2 681,21*
92	MAT-422777980	Prípojka tlakomerová 752000 20x1,5 + slučka	1,000	kus	19,30	**19,30**	*581,43*
93	936-360270287	Montáž teplomera do záchytky	6,000	kus	5,20 ✓	**31,20**	*939,93*
94	MAT-3883A0100	Teplomery T - do jimky, 0 - 120st.C	2,000	kus	68,20	**136,40**	*4 109,19*
95	MAT-3883A0401	Teplomer príložný	3,000	kus	19,20	**57,60**	*1 735,26*
96	MAT-4054E0171	Snímač vonkajší -	1,000	kus	45,00	**45,00**	*1 355,67*
97	936-360270290	Montáž snímača tlaku	1,000	kus	6,85 ✓	**6,85**	*206,36*
98	MAT-3882A7704	Snímač tlakový	1,000	kus	365,00	**365,00**	*10 995,99*
99	936-360270295	Montáž snímača zaplavenia	1,000	kus	18,10 ✓	**18,10**	*545,28*
100	MAT-4054E0173	Snímač zaplavenia	1,000	kus	76,00	**76,00**	*2 289,58*
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**6 507,01**	**EUR**		**6 507,01**	*196 030,18*
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 241,46**	**EUR**		**7 241,46**	*218 156,22*
		OSTATNÉ					
101	OST-999999904	Demontáže zariadenia výmen.stanice,zariadenia ,vyk.telies, armatúr,vyp.vody zo sústavy	320,000	hod	10,00 ✓	**3 200,00**	*96 403,20*
102	OST-999999905	Komplexná skúška	72,000	hod	11,00 ✓	**792,00**	*23 859,79*
		OSTATNÉ spolu :	**3 992,00**	**EUR**		**3 992,00**	*120 262,99*
		Za rozpočet celkom :	**51 977,32**	**EUR**		**51 977,32**	*1 565 868,74*



Objednávateľ: MO SR - Posádková správa budov - Ružomberok
Dodávateľ: Ján Krajčovič -KRAJMONT
Stavba: Rekonštrukcia výmenníkovej stanice v obj.č.34 kasárne Martin
Objekt: Rekonštr.výmen.stanice a UK vbč.34 - Martin

Projektant:
Spracoval: **Kredátusová**
KP: *Dátum:* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR
KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014-612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	28,000	kus	2,71	**75,88**	*2 285,96*
2	014-612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	8,000	kus	4,54	**36,32**	*1 094,18*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**112,20**	**EUR**		**112,20**	*3 380,14*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3	013-971035331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	4,000	kus	3,54	**14,16**	*426,58*
4	013-971035341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	6,000	kus	8,50	**51,00**	*1 536,43*
5	013-971035361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 60 cm	4,000	kus	20,50	**82,00**	*2 470,33*
6	013-971035451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	4,000	kus	23,00	**92,00**	*2 771,59*
7	013-971042341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	2,000	kus	19,10	**38,20**	*1 150,81*
8	013-972086391	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v podhľade stropov monierových	2,000	kus	11,20	**22,40**	*674,82*
9	013-973041511	Vysekanie výklenkov nad 0,25 m2 v murive z betónu	0,450	m3	475,00	**213,75**	*6 439,43*
10	014-999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,268	t	21,50	**5,76**	*173,53*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**519,27**	**EUR**		**519,27**	*15 643,53*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**631,47**	**EUR**		**631,47**	*19 023,67*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
11	713-713311321	Montáž tep. izolácie telies plôch tvarovaných 1 x pásy LSP	7,000	m2	10,40	**72,80**	*2 193,17*
12	MAT-631417930	Pás lamelový na Al fólii 65kg/m3 hr. 4 cm	6,650	m2	9,30	**61,85**	*1 863,29*
13	713-713463116	Montáž tep.izol.potrubia PE upev.sponou potr.DN 49	24,000	m	1,73	**41,52**	*1 250,83*
14	MAT-283771160	Izolácia potrubia MIRELON 52x13mm	24,000	m	1,60	**38,40**	*1 156,84*
15	713-713463118	Montáž tep.izol.potrubia skr.PE upev.sponou potr.DN 76	18,000	m	1,89	**34,02**	*1 024,89*
16	MAT-283771200	Izolácia potrubia MIRELON 76x13mm	18,000	m	2,60	**46,80**	*1 409,90*
17	713-713463119	Montáž tep.izol.potrubia skr.PE upev.sponou potr.DN 92	12,000	m	2,01	**24,12**	*726,64*
18	MAT-283771207	Izolácia potrubia MIRELON 89x13mm	12,000	m	4,08	**48,96**	*1 474,97*
19	713-998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	3,685	%	1,40	**5,16**	*155,45*
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**373,63**	**EUR**		**373,63**	*11 255,98*
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**373,63**	**EUR**		**373,63**	*11 255,98*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		722 - Vnútorný vodovod					
20	721-722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	18,000	m	19,50	**351,00**	*10 574,23*
21	721-998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	3,510	%	0,60	**2,11**	*63,57*
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**353,11**	**EUR**		**353,11**	*10 637,79*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**353,11**	**EUR**		**353,11**	*10 637,79*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
22	731-732111128	Rozdelovače a zberače, telesá DN 100	2,000	kus	85,00	**170,00**	*5 121,42*
23	731-732111229		2,000	kus	10,70	**21,40**	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt :Rekonštr.výmen.stanice a UK vbč.34 - Martin

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
24	731-732111316	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 40	10,000	kus	10,40	**104,00**	*3 133,10*
25	731-732111328	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN100	2,000	kus	31,00	**62,00**	*1 867,81*
26	731-732199100	Montáž orientačných štítkov	6,000	súbor	2,38	**14,28**	*430,20*
27	MAT-548951100	Štítok pre potrubie	6,000	kus	3,47	**20,82**	*627,22*
28	731-732229184	Montáž výmenníkovej stanice	1,000	súbor	1 110,00	**1 110,00**	*33 439,86*
29	MAT-484B11200	Kompaktná výmenníková stanica	1,000	súbor	13 380,00	**13 380,00**	*403 085,88*
30	731-732331623	Nádoby tlakové expanzné typ Expanzomat o obsahu 280 l	1,000	súbor	321,00	**321,00**	*9 670,45*
31	731-732331912	Príslušenstvo k expanzným nádobám, konzola nastavitelná	2,000	súbor	18,50	**37,00**	*1 114,66*
32	731-732341419	Nádoby valcové tlakové stojaté - 800 l	1,000	súbor	1 810,00	**1 810,00**	*54 528,06*
33	731-732342211	Nádoby valcové tlakové expanzomat 100 l	1,000	súbor	835,00	**835,00**	*25 155,21*
34	731-732391000	Zmäkčovacie zariadenie doplň.vody	1,000	súbor	2 180,00	**2 180,00**	*65 674,68*
35	731-732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	1,000	súbor	10,40	**10,40**	*313,31*
36	MAT-4261A3191	Čerpadlo do potrubia s frekv.meničom	1,000	kus	1 320,00	**1 320,00**	*39 766,32*
37	731-732482114	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody	1,000	súbor	992,00	**992,00**	*29 884,99*
38	731-998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	223,879	%	1,30	**291,04**	*8 767,87*
		732 - Strojovne spolu :	**22 678,94**	**EUR**		**22 678,94**	*683 225,75*
		733 - Rozvod potrubia					
39	731-733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	216,000	m	9,00	**1 944,00**	*58 564,94*
40	731-733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	66,000	m	9,80	**646,80**	*19 485,50*
41	731-733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	40,000	m	13,20	**528,00**	*15 906,53*
42	731-733111106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	56,000	m	15,90	**890,40**	*26 824,19*
43	731-733111107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	80,000	m	16,40	**1 312,00**	*39 525,31*
44	731-733111108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	92,000	m	22,00	**2 024,00**	*60 975,02*
45	731-733121122	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2	18,000	m	30,00	**540,00**	*16 268,04*
46	731-733121125	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6	12,000	m	38,50	**462,00**	*13 918,21*
47	731-733123110	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 22/2,6	46,000	kus	4,47	**205,62**	*6 194,51*
48	731-733123112	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 28/2,6	10,000	kus	5,70	**57,00**	*1 717,18*
49	731-733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	550,000	m	0,27	**148,50**	*4 473,71*
50	731-733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	30,000	m	0,59	**17,70**	*533,23*
51	731-733191111	Manžety prestupové pre rúrky do DN 20	26,000	kus	7,00	**182,00**	*5 482,93*
52	731-998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	89,580	%	1,50	**134,37**	*4 048,03*
53	731-998733293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre potrubie UK	89,580	%	0,70	**62,71**	*1 889,20*
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**9 155,10**	**EUR**		**9 155,10**	*275 806,54*
		734 - Armatúry					
54	731-734163445	Filter s výmen vložkou prírubový DN 40	1,000	súbor	208,00	**208,00**	*6 266,21*
55	731-734211112	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 1/4	23,000	kus	2,36	**54,28**	*1 635,24*
56	731-734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	2,000	kus	9,35	**18,70**	*563,36*
57	731-734221602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 1/2	23,000	kus	18,20	**418,60**	*12 610,74*
58	731-734231213	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	23,000	kus	8,30	**190,90**	*5 751,05*
59	731-734231613	Ventily uzavieracie závitové - 1/2" - pákový	22,000	kus	25,00	**550,00**	*16 569,30*
60	731-734231614	Ventily uzavieracie závitové G 3/4 - pákový	10,000	kus	36,00	**360,00**	*10 845,36*
61	731-734261213	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	46,000	kus	3,32	**152,72**	*4 600,84*
62	731-734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	2,000	kus	7,05	**14,10**	*424,78*
63	731-734295114	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 40	1,000	kus	87,00	**87,00**	*2 620,08*