ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY
VÝRUB VZRASTLÝCH STROMOV
Č. PSB - 6/4- 142 -21/ 2007

Uzatvorená podľa § 269 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR – Posádková správa budov Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Haas	Rajecká cesta 18, 01001 ŽILINA
IČO:	00805165
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Chmeliar Pavol
Zhotoviteľ	Igor ŠČAMBA- AYA Gaštanova 3086/35 010 01 Žilina
Zastúpený:	Igor ŠČAMBA
IČO:	34714651
Bankové spojenie:	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	1709717556/0200

2. PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa v objekte: kasární P Jílemnického Žilina

Výrub vzrastlých stromov – Topoľ čierny a Lipa malolistá

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve pre objednávateľa nasledujúce služby: Výrub vzrastlých stromov v kasární P.Jílemnického Žilina – topoľ čierny a lípa malolistá . Priestor po vyrubaných stromoch upraviť do pôvodného stavu.

Posádková správa budov ŽILINA

III. ČAS PLNENIA

1/Táto zmluva sa uzatvára na dobu od .7. 12.2007 do 17.12.2007

2/Dohodnutá cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní diela a odovzdaní na základe preberacieho protokolu. Faktúra musí byť doručená najneskôr 3 dni od odovzdania diela.

3/Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

4/Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona 222/2004 a musí k nej byť priložený súpis vykonaných prác.

5/Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

IV. CENA SLUŽBY A FAKTURÁCIA

1/Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18 /1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom , ktorý je neoddelitelnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH **230.965,00 Sk**
Na základe odborného posudku vypracovaného fy. Projektles s r.o. Žilina sa z celkovej ceny odpočíta cena drevnej hmoty , ktorá bola ohodnotená na **7645,20 Sk**

Cena po odpočte drevnej hmoty **223.319,80 Sk**

2/V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materialu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1/ Odstránenie závad vzniknutých pri mimoriadnych udalostiach spôsobených padnutými konármi alebo stromami bude hradené z nákladov zhotoviteľa .

2/ Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť včas všetky priestory, . V prípade, že vznikne prekážka v práci z titulu objednávateľa, zhotoviteľ bude účtovať stratu času vo výške 250,00 Sk za každú započatú hodinu.

Posádková správa budov ŽILINA

3/ Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu zhotoviteľa do 30 dní od doručenia faktúry za vykonanú prácu. V prípade oneskorenej úhrady zhotoviteľ bude účtovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý započatý mesiac.

4/ Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia obdrží každá zmluvná strana.

5/ Zmluva nadobúda platnosť účinnosťou od 5.12. 2007.

6/ Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomného dodatku.

V Žiline, dňa: 5. 12. 2007

Posádková správa budov
ŽILINA

.....

objednávateľ

.....

Igor ŠČAMBA-AYA
Gaštanová 3086/35
010 01 ŽILINA 2

zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: —
Dňa: 5.12.2007
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: —
Dňa: 5.12.2007
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ŽILINA

Posádková správa budov
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina

Igor ŠČAMBA-AYA
Gaštanová 3086/35
010 01 ŽILINA
IČO:34714651

Kasárne Petra Jilemnického Žilina – výrub vzrastlých stromov

VÝROBNÁ KALKULÁCIA

Rozpočtové náklady	230 965,00 Sk
Odpočet hodnoty – drevná hmota 6,9 m3 x 1 108,00	- 7 645,20 Sk
Konečné rozpočtové náklady	**223 319,80 Sk**

Igor ŠČAMBA-AYA
Gaštanová 3086/35
010 01 ŽILINA

overil

Krycí list kalkulácie

Stavba : 07. ZA. Kasárne Petra Jilemnického - výrub vzrastlých stromov	Miesto : Vojenský útvar Žilina	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	01001	Žilina	IČO : 00805165	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA	01007	Žilina	IČO : 34714651	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	230 965 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	230 965 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	230 965 Sk	za M2 ZP	1 M	230 965 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	149 325,00		149 325,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	149 325,00		149 325,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA	Pečiatka : Igor ŠČAMBA-AYA Gaštanová 3086/35 010 01 ŽILINA 2

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	81 640,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	81 640,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	230 965,00
22	NIE JE PLATCA DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	230 965,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**

Dodávateľ : **Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA**

Projektant :

JK:

Dátum : . .

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**

Stavba : 07. ZA. Kasárne Petra Jilemnického - výrub vzrastlých stromov

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Igor ŠČAMBA - AYA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	149 325,00	26 078,00	34 850,25	12 267,09	1 123,04	0,26	26 179,96	29 683,71	19 142,69	465,2
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	149 325,00	26 078,00	34 850,25	12 267,09	1 123,04	0,26	26 179,96	29 683,71	19 142,69	465,2
OSTATNÉ										
OSTATNÉ spolu :	81 640,00									
Za rozpočet celkom :	**230 965,00**	**26 078,00**	**34 850,25**	**12 267,09**	**1 123,04**	**0,26**	**26 179,96**	**29 683,71**	**19 142,69**	**465,2**

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA**

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 07. ZA. Kasárne Petra Jilemnického - výrub vzrastlých stromov

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	111201501	Spálenie konárov pre všetky druhy stromov	260,000	kus	540,00	140 400,00	26 078,00	32 929,00	11 590,80			52 088,42	17 713,78	442,0
		Nafta motorová Mona MN 4	645,008	l	31,50	20 317,75	78,15 za kus							
		Ostatný materiál pre práce HSV	5 759,000	Sk	1,00	5 759,00	22,15 za kus							
		Stavebný robotník HSV	442,000	Nh	74,50	32 929,00	126,65 za kus							
2	112101103	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 700 mm	5,000	kus	545,00	2 725,00		586,45	206,45	342,80	0,10	1 148,84	440,36	7,1
		Stavebný robotník HSV	7,100	Nh	82,60	586,46	117,29 za kus							
		Píla reťazová 4kw	6,176	Sh	55,50	342,79	68,56 za kus							
		Prevoz - Píla reťazová 4kw	0,100	Sk	1,00	0,10	0,02 za kus							
3	112101104	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 900 mm	8,000	kus	775,00	6 200,00		1 334,80	469,84	780,24	0,16	2 626,41	988,55	16,1
		Stavebný robotník HSV	16,160	Nh	82,60	1 334,81	166,85 za kus							
		Píla reťazová 4kw	14,058	Sh	55,50	780,24	97,53 za kus							
		Prevoz - Píla reťazová 4kw	0,160	Sk	1,00	0,16	0,02 za kus							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**149 325,00**	**Sk**			**26 078,00**	**34 850,25**	**12 267,09**	**1 123,04**	**0,26**	**55 863,67**	**19 142,69**	**465,2**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**149 325,00**	**Sk**			**26 078,00**	**34 850,25**	**12 267,09**	**1 123,04**	**0,26**	**55 863,67**	**19 142,69**	**465,2**
		OSTATNÉ												
4	S-482131	Montážna plošina 0,36t 27m	52,000	Sh	1 570,00	81 640,00								
		OSTATNÉ spolu :	**81 640,00**	**Sk**										
		Za rozpočet celkom :	**230 965,00**	**Sk**			**26 078,00**	**34 850,25**	**12 267,09**	**1 123,04**	**0,26**	**55 863,67**	**19 142,69**	**465,2**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - ZA - 6/4-142-21 / 2007

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Pozádková správa budov Ružomberok