ID 8472

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB – Rbk – 102 - 7 / 2008

Ružomberok : 28.4.2008
Výtlačok číslo : 8
Počet listov : 3
Príloha : 2\11

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 180 - 21/ 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	30 84 55 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SLOKO s. r. o. Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján KOZOŇ, Ján SLOVÍK
IČO	:	36430013
DIČ	:	2022024070
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
Číslo účtu	:	1981026658 / 0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel :Sro Vložka číslo: 16161/L

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Oprava izolácií proti vode a stavebné úpravy b. č. 85.“ v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 2. júna 2008
Ukončenie prác : 31.októbra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	1.134.335,78 Sk bez DPH
DPH:	215.523,80 Sk
Cena s DPH:	1.349.860,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

Pozemná správa budov RUŽOMBEROK

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dňom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačná listina školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačná listina školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odborná spôsobilosť lektora BOZP, odborná spôsobilosť lektora PO. /
8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 29 -04- 2008

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Námestove: 29 -04- 2008

SLOKO, s. r. o.
Kľňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

p. Ján KOZOŇ
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk – 180 – 21 / 2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : SLOKO s. r. o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 180 – 21 / 2008 Oprava izolácií proti vode a stavebné úpravy b. č. 85 – VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s motorovými mechanizmami , práce v hlučnom prostredí ,

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	ppľk. Ing. Ľubomír MATTA	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján KOZOŇ, p. Ján SLOVÍK	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 180 – 21 / 2008

V Ružomberku : 28 -04- 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

SLOKO, s. r. o.
Vlčanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430015
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

V Námestove: 28 -04- 2008

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján KOZOŇ

Kryc' list rozpo'tu

Ján

Stavba: PSB Ružomberok	č. 61070.?2	Miesto:	Rozpocet:
Objekt: Oprava izolácie proti vode a stavebné úpravy b. č. 85	č. 805013	JKO:	Spracoval: Jagelka
		Zmluva č.	DI:

Odberatel:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Dodávatel:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:

1 M3 OP:	1 349,8 X Sk	za M3 OP	1 M2 UP	349,860 Sk	za M2 UP
1 M3 ZP:	1 349,8 X Sk	za M3 ZP	1 M	349,860 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	MN - ndivi álne náklady	HSJ	náklady umelstné ia stavy
1	HSV	837 1?,71	12 39?,40	549 623,11	6	Práce nadča		Zar. ení staveniska
2	PSV	318 36?,90	52 ?1?,20	570 ?75,16	7	Murárske výpomoce		Prí zkové sk ly
3	MCE:	98,?,50	6 ?0?,00	7 ?87,50	8	Bezpevné ú ly		Sa. né poplatky
4	iné:				9			
5	Súčet:	856 475,11	?1 ?1 ,66	1 127 ?85,77	10	?e ?akov t		Súčet riadkov 1 až 4:

projektant, rozpočtár, cenár:

Podpis:

Dátum:

Pečiatka:

odberatel, objednávatel:

Podpis:

Dátum:

Pečiatka:

dodávate', zhotovitel:

Podpis:

Dátum:

Pečiatka:

SLOV S.r.o.
Slovenská 039 0 Námestovo
IČO: 3
Č DPH: 2022 24070
Tel.: 43/552 Fax: 43/552228

	- ostatné náklady	
5	Stavebné práce mimo rozpočet	85 ?,00
?	Žeriavok	
?	Projektové práce	
?	Komplexná skúška	
?0	Súčet riadkov 5 až 19:	? ?0,-
	Celkové náklady	
?	Súčet riadkov 1 až 15 až 20	1 ?35,??
2	DPH 19 % z 1 13 335,??	?52, 80
3		
?4	Súčet riadkov 21 až 23	1 ?860,00
F	Odpočet - pripočet	

Tlačivo: ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : Jagelka

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava izolácie proti vode a stavebné úpravy b. č. 85

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNÉ PRÁCE	21 [illegible] ,70	[illegible]				1,9
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	60 [illegible] ,80	[illegible]		20,793		5,3
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	195 [illegible] ,26	[illegible]		61,778		17,31
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	273 [illegible] ,35	[illegible]	12 [illegible] 95,40	[illegible] ,078	59,419	24,22
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	549 [illegible] ,11	53 [illegible]	12 [illegible] 95,40	82 [illegible] ,851	59,419	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	102 [illegible] ,74	[illegible]	55 [illegible] 2,35	[illegible] ,370		9,01
71 - IZOLÁCIE	102 [illegible] ,74	[illegible]	55 [illegible] 2,35	[illegible] ,370		9,01
724 - Strojné vybavenie	[illegible] ,30	[illegible]	[illegible] 0,00	[illegible] ,000		0,41
725 - Zariaďovacie predmety	1 [illegible] ,23	1 [illegible]	[illegible] ,90	[illegible] ,002	0,037	,01
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	1 [illegible] ,53	1 [illegible]	[illegible] ,90	[illegible] ,002	0,037	,51
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 [illegible] ,11	[illegible]	489 [illegible] ,12	[illegible] ,001	0,033	3,19
76 - KONŠTRUKCIE	5 [illegible] ,11	[illegible]	489 [illegible] ,12	[illegible] ,001	0,033	3,19
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	15 [illegible] ,60	[illegible]	859 [illegible] ,45	[illegible] ,[illegible]		1,58
77 - PODLAHY	15 [illegible] ,60	[illegible]	859 [illegible] ,45	[illegible] ,[illegible]		1,58
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	11 [illegible] ,92	[illegible]	55 [illegible] ,24	[illegible] ,[illegible]		10,58
783 - Nátery	5 [illegible] ,62	[illegible]		[illegible] ,[illegible]		5,09
784 - Maľby	6 [illegible] ,860	[illegible]		[illegible] ,[illegible]		5,57
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	239 616,	[illegible]	55 [illegible] ,24	[illegible] ,[illegible]		21,25
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	570 575,	[illegible]	252 [illegible] ,26	[illegible] ,[illegible]	0,070	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	7 087,	[illegible]	6 105,00	[illegible] ,[illegible]		0,62

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštru a práce*	*Špecifikov ny meranie*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*	%
PRÁCE A DODÁVKY M spol :	*7 087,5*	*982,50*	*6 105,00*	*0,001*		
OSTATNÉ						
OSTATNÉ spol :	*6 850,00*	*850,00*				
Za rozpočet celkor :	*1 134 335,77*	*853 325,11*	*271 010,66*	*92,532*	*59,489*	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Pracovník Jagelka
JKSO
Dátum . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt : Oprava izolácie proti vode a stavebné úpravy b. č. 85

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RAE A

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÍPRAVNÉ PRÁCE A DEMONTÁŽE												
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	21 44 ,7	Sk				2 4,7	1 15	483,24	11 295,30	6 613,	3 0 ,26	0,3
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONštrukcie												
2	346271 11	Murivo [illegible]	10 36	m2	585,00	6 06 ,80	36 463, 2	6 9 ,5	2 6 ,6			11 20 ,1	2 9 1	69,2
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONštrukcie spolu :	60 0 , 9	Sk			36 463, 2	6 9 ,5	2 6 ,6			11 20 ,1	2 9 1	69,2
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV												
3	61045 34	[illegible]	10 5	m2	4 5,	4 30 16	10 57 3	11 ,4	4 1 ,5		708,49	10 ,0	4 1	113,9
4	61242 31	Omietky [illegible]	5	m2	6 ,0	76 6	3 5	,2	,4 7			,7	2	3,9
5	61242 31	Omietky [illegible]	0, 1	m2	,0	22 3	5 5	,3	19 2			,2		3,5
6	61245 21	Omietky [illegible]	118 0	m2	,0	2 49 3	6 4 1	6 ,4	2 ,34 1			8 ,29	2 5	67,1
7	61245 31	Opravy [illegible] 10%	240, 0	m2	3,0	,24 8	4 5 3	5 ,4	1 ,39 3			4 ,89	1 ,2	54,4
8	63131 11	Mazanina [illegible]	14, 30	m2	3 3,00	56 71 ,0	46 4 1	21 ,9	,26 1			5 ,99	1 ,2	32,5
9	63131 165	Príplatok [illegible]	14, 30	m2	,00	2 93 7	6 5	,7	,21 3			,84	,2	3,9
10	63135 101	Demontáž [illegible]	8, 30	m2	0,00	1 63 ,0	3	,4	10 1			,93	,0	,4
11	63135 102	Demontáž [illegible]	8,0 30	m2	7,00	49 ,1		,7	59 2			,96	6 5	,0
12	632451051	Potery [illegible]	172, 20	m2	23,00	21 207 6	5 7 8	5 ,7	1 850, 3			6 ,04	2 09 ,7	57,7
13	632451055	Potery [illegible]	73,5 10	m2	288,00	21 175 2	12 0 9	2 ,1	1 028 3			39 ,58	1 22 ,0	32,5
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV spolu :	195 181,26	Sk			88 08 ,92	37 07 ,	13 049, 2		708,49	42 236,83	14 026,91	374,2
		9 - OSTATNÉ KONštrukcie a PRÁCE												
14	936172111	Osadenie [illegible]	6,000	kus	294,00	1 76 ,0	252,12	596,	209,62			510,20	195 ,0	6,4

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
15	553006002	Podlahový oc.rošt po... hr.30mm ...ka 30x30mm, hr.pl.2mm	2,770	m2	2 00...	7 5... 89	7 548,89						0,0	
16	938901131	Čistenie nádrže odst...m ...hne	32,740	m.	3...	12 0... 52		4 143,24	1 45... 56	1 238,88	105,42	4 396,...	1 687,...	50,2
17	938901132	Vyčistenie nádrže po ...á ...behne	310,400	m...	...0	74... 50	1 759,96	2 219,...	78... 20			1 899,...	78...	27,3
18	938901150	Prípl. za premiestnen... ...hu ...ažd. ďalších 10 m vodor.	37,240	m3	7...	6... 42		258,0...	9... 96			22...,8	8...,0...	3,2
19	941955003	Lešenie ľahké prac. ...ov... ...ré podlahy do 2,5 m	96,000	m2	1...	13 5... 00	6 010,56	2 628,48	92... 44			2 9...,...	98...,4	32,4
20	952901111	Vyčistenie budov byt ...ho ...ami výstavby pri výške podlažia do 4 m	183,000	m2	...,5	11 9... 50	272,67	4 201,64	1 47... 34			4 5...,4...	1 5...,05	51,7
21	953942121	Osadenie ochranných ...ov ...o vyčistených otvorov bez ich dodá...	56,000	kus	...,0...	37... 00	360,76	1 334,00	469,30			1 1...,6...	4...,78	14,5
22	133315120	Uholník rovnoramen... 3... ...0x8... ...m	0,115	t	27 1...	31... 50	3 116,50							
23	553043722	Prvky kov.kote... ...sty... ...é ...a m... ...nt dokonč. výr - od 1,01 do 2,... kg	23,000	kg	...,5	2 0... 00	2 030,00							
24	965043341	Búranie bet. podklad... ...spot... ...dr... 10 cm nad 4 m2	6,321	m3	23...	202... 35		6 272,1...	2 20...,75	2 252,92	72,58	6 83...,6...	2 61...,12	77,4
25	965043441	Búranie bet. podklad... ...spot... ...dr... 15 cm nad 4 m2	14,130	m3	19...	293... 70		9 054,6...	3 187,37	3 252,53	104,73	9 87...,4...	3 8...,92	111,7
26	971033641	Vybúr. otvorov do 4 ... ...vr... ...tl. ...PVC hr... do 30 cm	0,756	m3	10 3...	7... 56	30,01	251,3...	88,...			3...,1...	...,56	3,1
27	971042141	Vybúr. otvorov prien... ...u... ...be... ...n... ...inve hr. do 30 cm	56,000	kus	1...	77... 00		3 060,0...	1 077,...6			2 6...,8...	1 01...,99	37,7
28	978013191	Otlčenie vnút. omiet... ...sti... ...-pe... ...ce ...do 1... %	118,000	m2	...,0...	75... 00		2 972,4...	1 046,...6			2 5...,85	9...,07	36,6
29	978021121	Otlčenie vnút. omiet... ...ste... ...v... ...ntov... ...h ... 0 %	240,000	m2	9,90	47... 00		1 876,60	660,00			1 6...,19	6...,01	23,2
30	979081111	Odvoz suti a vybúra... ...ich ...mot... ...a sklád... ...ku ...km	59,489		284,00	16 89... 76		2 606,80	917,32		5 487,26	5 7...4,39	2 1...,09	32,...
31	979081121	Odvoz suti a vybúra... ...ich ...mot... ...a sklád... ...ku ...ažd. ďalší 1 km	832,846		9,30	7 74...,...					4 139,24	2 620,14	9...,08	
32	979082111	Vnútrostavenisková ...opr... ...va suti... ...a vybúra... ...ich hmôt do 10 m	59,489		232,00	13 801,...		5 430,75	1 911,38			4 647,73	1 8...,58	67,0
33	979082121	Vnútrost. doprava su... ...a ...ybúraných hmôt ...ažd. ďalších 5 m	59,489		26,00	1 546,...		607,38	213,56			519,81	205,95	7,4
34	979089003	Poplatok za uložen... ...zn... ...škodnenie suti... ...a vymedzených sklád... ...ch	59,489		780,00	46 401,...				46 401,42				

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RAB

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
35	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	83,651	t	615,00	51 445,36		16 819,70	5 92[illegible]81	4 694,49	56,04	17 401,[illegible]	6 552,[illegible]	217,6
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**273 129,35**	**Sk**			**21 381,48**	**64 333,27**	**22 84[illegible]65**	**57 640,25**	**9 985,29**	**70 342,4[illegible]**	**26 629,[illegible]**	**790,3**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**549 823,11**	**Sk**			**145 927,13**	**108 438,04**	**38 16[illegible]30**	**58 323,49**	**21 969,09**	**130 3[illegible]8,9[illegible]**	**46 59[illegible],22**	**1 245,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
36	711471051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	64,520	m2	134,00	8 645,68	1 107,16	2 918,88	1 02[illegible]15	66,45		2 540,0[illegible]	98[illegible]9[illegible]	22,4
37	711472051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislé	102,680	m2	170,00	17 455,60	3 209,77	5 615,56	1 976,59			4 805,89	1 84[illegible]77	43,5
38	283220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	190,081	m2	242,00	45 999,60	45 999,60						[illegible]00	
39	711491171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	32,740	m2	40,50	1 325,97		459,66	161,73			536,33	16[illegible]23	3,5
40	711491172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	32,740	m2	49,00	1 604,26		561,81	197,74			629,31	21[illegible]38	4,3
41	711491271	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej	102,680	m2	67,50	6 930,90	379,91	2 572,13	905,63			2 201,27	87[illegible]94	20,1
42	711491272	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	102,680	m2	74,00	7 598,32	1 073,00	2 572,13	905,63			2 201,27	84[illegible]27	20,1
43	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	310,246	m2	31,50	9 772,74	9 772,74						[illegible]00	
44	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	993,331	%	2,90	2 880,65								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**102 213,74**	**Sk**			**61 542,21**	**14 790,21**	**5 174,50**	**66,45**		**12 914,16**	**4 935,53**	**114,0**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**102 213,74**	**Sk**			**61 542,21**	**14 790,21**	**5 174,50**	**66,45**		**12 914,16**	**4 935,53**	**114,0**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		724 - Strojné vybavenie												
45	724149101	Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a príslušenstva	1,000	kus	700,00	700,00	3,70	273,41	96,24			233,99	92,66	2,3
46	4262BO103	Čerpadlo TM 32/8 - 004 048 411	1,000	kus	4 850,00	4 850,00	4 850,00							
47	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	55,500	%	0,60	33,30								

Stavba : PSB Ružomber
Objekt : Oprava izolácie roti a stavebné avy b. č.

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA

Po čl	ór položky		is položky, stav	ho d t remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		724		ýné b venie spolu :	5 583,30	Sk			4 853,70	273,41	96,24			233,99	92,66	2,3
		72	ir ad ncie predi													
	7	F	a. z xé v oc sa k xan	a	1,000	súbor	148,00	148,00		47,90	16,86		1,03	62,83	19,38	0,4
	7		; pr á r z 'itur il s n dr	da valita bez	1,000	súbor	2 800,00	2 800,00	2 319,67	125,06	44,02			248,97	62,28	0,9
	7		l s la a i ,	tlk oko alebo	1,000	kus	710,00	710,00	264,47	140,18	49,34			198,43	57,58	1,0
	55		; w d d a ,	vm om	1,000	kus	1 280,00	1 280,00	1 280,00							
	72		l k a a s ,	ol 30 kg/kus	1,000	kus	98,00	98,00	67,20	8,55	3,01			15,03	4,21	0,0
	72		l a. v h ,	as h	1,000	kus	42,00	42,00		11,74	4,13			20,63	5,50	0,1
	72	1	l v nt v ,	yc rúrkou G 1/2	1,000	súbor	171,00	171,00	27,23	39,44	13,88			71,77	18,68	0,2
	55	0	l d v z ,	ol ds KE 90A	1,000	kus	139,00	139,00	139,00							
	72	1	l a ,	G	1,000	súbor	71,00	71,00		22,35	7,87			31,64	8,14	0,2
	72	0	l u l f	ku	1,000	kus	2 450,00	2 450,00	1 996,28	89,03	31,34			274,14	59,21	0,6
	72	0	l s	ná kvalita	1,000	súbor	3 360,00	3 360,00	2 935,08	76,31	26,86			270,57	51,18	0,5
	72	0	l z ,	do G 3/4	1,000	kus	141,00	141,00		41,92	14,76		1,03	65,06	18,23	0,4
	998	01	l e l ,	ch výšky	114,100	%	0,30	34,23								
				ne ety spolu :	11 444,23	Sk			9 028,93	602,48	212,07		2,06	1 259,07	305,39	4,8
		7	F	TA ÁCIE spolu	17 027,53	Sk			13 882,63	875,89	308,31		2,06	1 493,06	398,05	7,1
		7														
		767		stavebné												
61	767	11	Mo		146,481	kg	43,00	6 298,68	785,13	256,34	90,81	1 318,32	566,88	2 542,00	739,17	2,4
62	55	27	Do y kg	ol 20,01 do 300	153,805	kg	44,00	6 767,42	6 767,42							
63	767	212	Mo mm	kových 900 x 2100	1,000	kus	1 400,00	1 400,00	398,88	325,61	114,61	7,87	5,15	417,21	130,67	2,8

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
64	611432651	Dvere vchodové plastové 90/210cm	1,000	kus	32 800,00	32 800,00	32 800,00							
65	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	3,000	kus	119,00	357,00	2,85	107,52	37,86			162,23	46,54	0,9
66	549136439	Zámok stavebný viožkový	3,000	ks	195,00	585,00	585,00							
67	767647912	Oprava a údržba dverí, výmena kľučiek a štítkov	6,000	sada	184,00	1 104,00	21,36	322,92	113,64		6,18	499,22	140,68	2,7
68	549136423	Kľučka a štít dverový	6,000	sada	387,00	2 322,00	2 322,00							
69	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	0,226	kg	38,50	8,70	1,44	1,67	0,58	0,22	0,01	3,83	0,92	0,0
70	133315120	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	0,238	t	27 100,00	6 449,80	6 449,80							
71	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	580,926	%	0,80	464,74								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	58 557,34	Sk			50 133,89	1 014,06	357,51	1 326,42	578,22	3 624,49	1 057,98	9,0
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	58 557,34	Sk			50 133,89	1 014,06	357,51	1 326,42	578,22	3 624,49	1 057,98	9,0
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
72	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	172,420	m2	357,00	61 553,94	18 523,08	16 923,02	5 957,11			14 482,99	5 667,73	130,1
73	597630150	Dlaž. keramická protišmyková 300/300/9	175,868	m2	489,00	85 999,45	85 999,45						-0,00	
74	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1 475,534	%	3,80	5 607,02								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	153 160,42	Sk			104 522,53	16 923,02	5 957,11			14 482,99	5 667,73	130,1
		77 - PODLAHY spolu :	153 160,42	Sk			104 522,53	16 923,02	5 957,11			14 482,99	5 667,73	130,1
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
75	781471207	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu	118,000	m2	481,00	56 758,00	8 899,56	14 987,18	5 275,78			20 969,84	6 625,64	145,7
76	597671100	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT4 I	120,360	m2	459,00	55 245,24	55 245,24							
77	781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	22,000	m	225,00	4 950,00	1 346,40	1 418,56	499,40			1 214,02	471,62	10,9
78	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1 169,532	%	2,00	2 339,06								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	119 292,30	Sk			65 491,20	16 405,74	5 775,18			22 183,86	7 097,26	156,6

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt : Oprava izolácie proti vode a stavebné úpravy b. č. 85

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžie	Zisk	Pracnosť (Nh)
		783 - Nátery												
79	783201820	Odstránenie hrdze z kov. stav. doplnk. konštr. obrúsením	98,730	m2	170,00	16 784,10	1 500,69	4 370,77	1 538,21	2 211,55		5 140,49	2 022,37	45,4
80	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	98,730	m2	139,00	13 723,47	3 724,09	2 849,34	1 003,09		101,69	4 776,44	1 268,79	28,3
81	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	98,730	m2	66,00	6 516,18	1 418,75	1 422,69	500,56		101,69	2 399,84	672,63	15,4
82	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	21,860	m2	935,00	20 439,10	1 366,90	5 694,31	2 004,34		67,32	8 845,51	2 460,70	55,2
		783 - Nátery spolu :	**57 482,85**	**Sk**			**8 010,44**	**14 337,13**	**5 046,21**	**2 211,55**	**270,71**	**21 162,28**	**6 424,50**	**144,4**
		784 - Maľby												
83	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3.8 m oškrabaním	791,700	m2	28,00	22 167,60	95,00	8 724,53	3 071,79			7 466,60	2 809,66	75,2
84	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	791,700	m2	44,50	35 230,65	5 549,81	11 756,74	4 140,59			10 061,61	3 721,88	101,3
85	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	791,700	m2	6,90	5 462,73	585,85	1 931,74	680,86			1 653,23	611,03	16,6
		784 - Maľby spolu :	**62 860,98**	**Sk**			**6 230,67**	**22 413,02**	**7 893,24**			**19 181,44**	**7 142,58**	**193,1**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**239 616,13**	**Sk**			**79 732,32**	**53 155,90**	**18 714,84**	**2 211,55**	**270,71**	**62 527,58**	**20 664,35**	**494,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**570 575,16**	**Sk**			**309 813,59**	**86 669,08**	**30 512,68**	**3 604,42**	**851,00**	**95 642,28**	**32 723,65**	**754,7**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
86	210290583	Výmena žiarovky svietidla IP67-výbojka	15,000	kus	65,50	982,50		388,05	136,65			332,10	125,70	2,9
87	3476O008	Výbojka HWL 250W E40	15,000	kus	407,00	6 105,00	6 105,00							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 087,50**	**Sk**			**6 105,00**	**388,05**	**136,65**			**332,10**	**125,70**	**2,9**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 087,50**	**Sk**			**6 105,00**	**388,05**	**136,65**			**332,10**	**125,70**	**2,9**
		OSTATNÉ												
88	S-472602	Fekálny voz sací 10.1 m3, s obsluhou	5,000	Sh	1 370,00	6 850,00				5 550,00			1 300,00	
		OSTATNÉ spolu :	**6 850,00**	**Sk**						**5 550,00**			**1 300,00**	
		Za rozpočet celkom :	**1 134 335,77**	**Sk**			**461 845,72**	**195 495,18**	**68 817,94**	**67 477,92**	**22 820,09**	**225 773,29**	**80 746,58**	**2 003,0**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbK-180-21/2008

Mgr. Magdaléna Haličková

Posádková správa budov RUŽOMBEROK