133

ID 4011

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-535-3/2007

Ružomberok 23 . augusta 2007

Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha : 2/

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-535-3/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Beata Štrbinová
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava kanalizačných rozvodov – havária č. 214" v objekte VÚ 6145 Posádkový klub Liptovský Mikuláš. Na základe skutočne vykonaných prác bude vypracovaný rozpočet, ktorý bude následne doložený k tejto zmluve a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť - príloha číslo 2. Predmetné práce zhotoviteľ vykoná v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. v znení neskorší predpisov.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 24. augusta 2007
Ukončenie prác : 5. septembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela podľa skutočne vykonaných prác - zákon č. 18 /1996 Z. z. o cenách ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy(príloha č.2) vo výške :

Cena bez DPH : 72 909 ,- Sk
DPH : 13 852,70 Sk
Cena s DPH : 86 762,- Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p.Beata Štrbinová.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 13. augusta 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Liptovskom Trnovci 14. augusta 2007

Montáže, opravy rozvodov plynu, vody, kúrenia
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 224
tel.: 0949/55 08 22 IČO: 42 [illegible]
E-mail: [illegible]

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-535-3/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov v objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-535-3/2007 číslo objektu 09.10.015 „Oprava kanalizačných rozvodov – havária č. 214 " v objekte Posádkový klub Liptovský Mikuláš. Pre vstup do objektu bude slúžiť hlavný vchod do kina „ NICOLAUS „.Termín prác je dohodnutý od 24.08. 2007 do 05.09.2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce so stavebným náradím, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí, výkopové práce, práce v hĺbkach.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 6145 č. t. 0960 422 111.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 6145	Ing.Ladislav BERNÁTH	vedúci PK Liptovský Mikuláš
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-535-3/2007, t.j. od 24. augusta 2007 do 5. septembra 2007.

V Ružomberku 23. augusta 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Liptovskom Trnovci 24. augusta 2007

Montáže, opravy, revízie vodovodov
Zubek Vladimír
032 22 Liptovský Trnovec
tel.: 0949/555 [illegible]
e-mail: zubek@[illegible]

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Zubek

Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimír

Stavba :Oprava kanalizačných rozvodov		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Zubek
Miesto : Lipt.Mikuláš	Zmluva č.	Dňa : 04.09.2007

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov	IČO : 08055173	DIČ :	
03401 Ružomberok		IČ DPH :	
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st.	IČO : 14268027	DIČ :	SK 1020474587
03222 Lipt.Trnovec		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	86 762 Sk	za M3 OP	1 M	86 762 Sk	za M
1 M2 ZP	86 762 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	86 762 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	48 946,00	20 955,00	69 901,00
2	PSV :	3 008,00		3 008,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	51 954,00	20 955,00	72 909,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnost	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		72 909,00
22	DPH 19 % z :	72 909,00	13 852,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		86 761,70

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ZUBEK Vladimír st.
montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

: **MO SR - Posádková správa budov**
ieľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**
ktant :

JKSO :
Dátum : **04.09.2007**
Spracoval : **Zubek**

Rekapitulácia kalkulácie

Stavba :Oprava kanalizačných rozvodov

ZUBEK Vladimír

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	44 044,80	44 044,80		0,003	2,000
2 - ZÁKLADY	4 287,50	4 287,50		2,209	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	21 012,90	57,90	20 955,00	0,110	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	555,80	555,80			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	69 901,00	48 946,00	20 955,00	2,322	2,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	1 500,00	1 500,00			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	1 500,00	1 500,00			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 508,00	1 508,00		0,019	
77 - PODLAHY	1 508,00	1 508,00		0,019	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 008,00	3 008,00		0,019	
Za rozpočet celkom :	72 909,00	51 954,00	20 955,00	2,342	2,000

Odberateľ : **MO SR - Posádková správa budov**
Projektant :
Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**

Spracoval : **Zubek**
JKSO :
Dátum : **04.09.2007**

Stavba :Oprava kanalizačných rozvodov

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113107333	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	4,000	m2	432,00	1 728,00		425,16	348,24		467,61	486,99
2	139811101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7	8,000	m3	4 850,00	38 800,00		12 652,16	8 211,52		12 614,16	5 322,16
3	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	16,000	m2	90,50	1 448,00	162,72	429,76		193,76	377,03	284,73
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	16,000	m2	15,30	244,80		131,52			79,52	33,76
5	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	5,000	m3	255,00	1 275,00		588,80	34,45		376,82	274,93
6	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	3,000	m3	183,00	549,00		268,02			162,05	118,93
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**44 044,80**	**Sk**			**162,72**	**14 495,42**	**8 594,21**	**193,76**	**14 077,19**	**6 521,50**
		2 - ZÁKLADY										
7	273341147	Základové dosky z troskového betónu tr. B 12,5-B 15	1,250	m3	2 390,00	2 987,50	2 642,71	97,93	3,65		61,42	181,78
8	273361621	Výstuž základových dosiek 10338	0,025	t	52 000,00	1 300,00	1 060,54	78,28	27,78		64,13	69,24
		2 - ZÁKLADY spolu :	**4 287,50**	**Sk**			**3 703,25**	**176,22**	**31,43**		**125,55**	**251,02**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
9	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	3,000	m	19,30	57,90	0,57	25,14	0,57		15,55	16,07
10	286111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	1,000	kus	1 190,00	1 190,00	1 190,00					
11	552401750	Prechod z rúry kameninovej na liatin. DN 200	1,000	kus	525,00	525,00	525,00					
12	552542180	Presuvka hrdlová DN 200	2,000	kus	9 620,00	19 240,00	19 240,00					
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**21 012,90**	**Sk**			**20 955,57**	**25,14**	**0,57**		**15,55**	**16,07**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,000	t	269,00	538,00		111,78		177,14	174,69	74,39
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2,000	t	8,90	17,80				9,54	5,77	2,49
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**555,80**	**Sk**				**111,78**		**186,68**	**180,46**	**76,88**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**69 901,00**	**Sk**			**24 821,54**	**14 808,56**	**8 626,21**	**380,44**	**14 398,75**	**6 865,47**

Stavba :Oprava kanalizačných rozvodov

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
15	721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	4,000	kus	245,00	980,00						
16	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	4,000	m	130,00	520,00						
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**1 500,00**	**Sk**								
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**1 500,00**	**Sk**								
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
17	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	4,000	m2	377,00	1 508,00	412,32	394,04			412,47	289,17
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**1 508,00**	**Sk**			**412,32**	**394,04**			**412,47**	**289,17**
		77 - PODLAHY spolu :	**1 508,00**	**Sk**			**412,32**	**394,04**			**412,47**	**289,17**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 008,00**	**Sk**			**412,32**	**394,04**			**412,47**	**289,17**
		Za rozpočet celkom :	**72 909,00**	**Sk**			**25 233,86**	**15 202,60**	**8 626,21**	**380,44**	**14 811,22**	**7 154,64**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbL-535-3/2007

Mgr. Magdaléna Haličková