ID 8001

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-180-41/2008

Ružomberok : 29. apríla 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-41/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Mojzesova 24 011 63 Žilina
Zastúpený	:	p. BELÁNIK Ján konateľ spoločnosti p. KUČERKA Marián technický zástupca
IČO	:	3159086
IČ DPH	:	SK2020445779
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Žilina číslo účtu: 3021840-432/0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra, zo dňa 25.08.1993 OZ Žilina, vložka 1360 / L

Posádková správa budov Ružomberok

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Zabezpečenie TOO 2008/2009vo VÚ 1305 Mokraď", v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 05. máj. 2008
Ukončenie prác : 30. septembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	302 260, - Sk
DPH	:	57 429,40 Sk
Cena s DPH	:	359 689,40 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Baltazár MARKECH .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia a rozpisom hodín prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za Závady.

6.1. Závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých závad.

Pozemná správa budov * RUŽOMBEROK

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 29. apríla 2008.

V Žiline :

Ing. TOMKA Vladimír
objednávateľ

---

p. BELÁNIK Ján
zhotoviteľ

OKD DOMA
Montáže s.r.o.
ŽILINA

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-180-41/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
3. Zhotoviteľom : ČKD DUKLA, Montáže s.r.o., 011 63 Žilina.

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-41/2008 Oprava technologického zariadenia v rámci TOO vo výmenníkových staniciach . Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovy, na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

Posádková správa budov • RUŽOMBEROK •

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Ľudovít MATTA	veliteľ VÚ 1305
za PSB	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
	p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	p. Marián KUČERKA	technický zástupca

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-41/2008.

ČKD [illegible]
[illegible]
ŽILINA

V Ružomberku dňa 29. apríla 2008

Posádková správa Ružomberok

---

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Žiline :

---

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján BELÁNIK

Posádková správa Ružomberok

ycí list rozpočtu

ČKD DUKLA,Montáže s.r.o.Žilina

Stavba: Kasárne Mokraď, Technicko-organizačné opatrenie	JKSO:
TOO 2008/2009	Rozpočet:
	Spracoval: Kučerka M.

Miesto: kasárne Mokraď Zmluva č. Dňa: 24.04.2008

Odberateľ: Posádková správa budov Ružomberok, 034 01 Ružomberok IČO: 00805173 Zárevúca 2 DIČ: IČ DPH:

Dodávateľ: ČKD DUKLA,Montáže s.r.o, 011 63 Žilina IČO: 31591086 DIČ: 2020445779 IČ DPH: SK2020445779

Projektant: IČO: DIČ: IČ DPH:

1 M3 OP	359 689,40 Sk	za M3 OP	1M	359 689,40 Sk	za M
1 M2 ZP	359 689,40 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	359 689,40 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie,práce	špecif.mat.	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	97 880,-		97 880,-
4	Iné:		204 380,-	204 380,-
5	Súčet	97 880,-	204 380,-	302 260,-

B	IN - individuálne náklady:	
6	Práce nadčas	
7	Murárske práce	
8	Bez pevnej podlahy	
9.		
10	Súčet riadkov 16 až 19:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady vedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady:	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	302 260,-
22	DPH 19% z: 302 260,-	57 429,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	**359 689,40**
F	Odpočet - prípočet :	

Projektant,rozpočtár,cenár:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

Odberateľ,obstarávateľ:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

Dodávateľ,zhotoviteľ:

Dátum: 24.4.2008

Pečiatka: ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Obchodno technické oddelenie ŽILINA

Podpis:

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Objednateľ: Posádková správa budov Ružomberok | Projektant:

Dodávateľ: ČKD DUKLA,Montáže s.r.o.Žilina | Spracoval: Kučerka M.

Stavba: Kasárne Mokraď - TOO 2008/2009 | JKSO: | Dátum: 24.04.2008

Prehľad rozpočtových nákladov

ČKD DUKLA,Montáže s.r.o.
Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popisp položky,stavebného dielu,remesla výkaz,výmer	Množsstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	429525730/R1	Servopohon na reguláciu prečerpávania kondenzátu typ Regada DN50,PN16	1,000	ks	69 300,-		69 300,-
2.	422104530/R2	Uzatvárací ventil nad parným rozdelovačom z kotla K2 DN150,PN40	1,000	ks	28 650,-		28 650,-
3.	422104530/R3	Redukčný ventil membránový na paru pre odplynenie napájacej vody DN 40,PN16	1,000	ks	89 820,-		89 820,-
4.	42210453/R10	Dodávka sady tesnení na ležatý ohrievač pary pred odplynením napájacej vody	2,000	ks	2 495,-		4 990,-
5.	426101500/R1	Elektroinštalačný materiál vrátane vých.revíznej správy	1,000	kpl	11 620,-		11 620,-
6.	731249114b	Demontážne a montážne práce, uvedenie do prevádzky,zaškolenie obsluhy	235	hod	230,-		54 050,-
7.	36019001/R1	Zoradenie spaľovacích pomerov na horákoch a vyst.protokolov	3,000	ks	8 650,-		25 950,-
8.	36019001/R2	Meranie spalín analyzátorom	3,000	ks	2 500,-		7 500,-
9.	36019001/R3	Profilaktika el.rozvádzačov na automatikách kotlov	3,000	ks	1 830,-		5 490,-
10.	36019001/R4	Kontrola prvkov regulácie výkonu horákov	3,000	ks	1 630,-		4 890,-
		Za rozpočet celkom :	**302 260,- Sk**		**97 880,-**		**204 380,-**

POPIS DO PAUŠÁLU

Rozbor jednotkovej ceny

cenník 731	časť	A01	kód položky 731249114b	TOV	000
popis KP	Demontážne a montáže práce		HZS hodinová zúčtovacia sadzba		230,00 Sk
popis TOV					1,000 h

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	95,0
3. OPN	Odvody z miezd 35 %	33,44		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu :	33,4
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	33,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		42,3
6. RS	Správna réžia	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		27,3
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		31,7
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	230,0

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
4213-T5	inštalatér	1,00000 hod	95,00	95,0

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-180-41/2008.

Mgr. Magdaléna Haličková

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Posádková správa budov RUŽOMBEROK