62

V Rožňave,16.09. 2005
Výtlačok číslo :
Počet listov : 10
Prílohy : -

ZMLUVA O DIELO č. 62 /2005

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : Vedúci PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172330/8180

1.2. Zhotoviteľ : UNISTAV, Štefan BALCO, Páterová 32, 048 01 Rožňava
Zastúpený : Štefan BALCO
IČO : 10749233
IČ DPH : SK 1020673412
DIČ : 1020673412
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu : 0099641042 / 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 523 / 2003 Z.z. o verejnom obstarávaní podprahovou metódou s nižšou cenou v súlade s § 76 citovaného zákona.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Oprava vnútorných priestorov - b.č. 01 – OVS Rožňava"
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 19.09. 2005
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 30.10. 2005

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**499 972,29Sk**
DPH 19%	:	94 994,70Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**594 966,99Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia,

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie,

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Pavol GALLO*
7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Štefan BALCO* č. opr. *09524-10.*
7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam.Pavol GALLO
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet (k výtlačku č.1 uloženého u PSB Rožňava odsúhlasený cenovým orgánom VeLog)
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 16.09.2005

Za objednávateľa:

Fosadková správa budov ROŽŇAVA

Vedúci PSB Rožňava
Ing.Milan SMIDA

V Rožňave dňa 16.09.2005

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174, 049 51 Brzotín
IČO:10749233 IČ DPH:SK1020673412

Za zhotoviteľa:

Štefan BALCO

Krycí list rozpočtu

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Stavba :Oprava vnútorných priestorov - b.č. 01 - Rožňava	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Rožňava | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava | IČO : 00805190 | DIČ : | IČ DPH :

Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Páterova 32, 04801 Rožňava | IČO : 10749233 | DIČ : 1020673412

04801 Rožňava | Páterova 32 | IČ DPH :

Projektant : | IČO : | DIČ : | IČ DPH :

1 M3 OP	594 967 Sk	za M3 OP	1 M 594 967 Sk za M
1 M2 ZP	594 967 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP	594 967 Sk	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	166 062,73		166 062,73
2	PSV :	183 611,01	150 298,55	333 909,56
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	349 673,74	150 298,55	499 972,29

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 972,29
22	DPH 19 % z :	499 972,29	94 994,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 966,99

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN, ROŽŇAVA
PÁTEROVA 32, tel. 23171

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

správa budov Rožňava
V, Štefan Balco, Páterova 32, 04801 Rožňava

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

:Oprava vnútorných priestorov - b.č. 01 - Rožňava

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	105 503,62	105 503,62		19,288	328,572
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	60 559,12	60 559,12		0,485	252,757
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	166 062,74	166 062,74		19,774	581,329
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
725 - Zariaďovacie predmety	39 287,34	4 127,34	35 160,00	0,113	10,442
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	39 287,34	4 127,34	35 160,00	0,113	10,442
766 - Konštrukcie stolárske	12 695,69	2 135,69	10 560,00	0,078	8,987
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	12 116,22	6 824,22	5 292,00	0,089	22,390
76 - KONŠTRUKCIE	24 811,91	8 959,91	15 852,00	0,168	31,377
775 - Podlahy vlysové a parketové	13 289,08	13 289,08			64,347
776 - Podlahy povlakové	117 646,36	25 845,53	91 800,83	0,884	66,539
77 - PODLAHY	130 935,44	39 134,61	91 800,83	0,884	130,886
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	11 267,70	6 751,98	4 515,72	0,435	21,270
783 - Nátery	76 484,67	73 514,67	2 970,00	0,106	248,790
784 - Maľby	25 231,01	25 231,01		0,193	79,450
786 - Čalunnícke úpravy	19 687,50	19 687,50		0,025	8,394
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	132 670,88	125 185,16	7 485,72	0,760	357,906
799 - PSV ostatné	6 204,00	6 204,00			22,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	333 909,57	183 611,02	150 298,55	1,925	552,613
Za rozpočet celkom :	499 972,31	349 673,76	150 298,55	21,700	1 133,943

Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

P. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	45.41.10..611421331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	289,030	m2	99,50	28 758,49		19
2	45.41.10..612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	784,630	m2	87,00	68 262,81		19
3	45.41.10..612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká	17,820	m2	221,00	3 938,22		19
		Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva *Cena nezahŕňa Baumit prednástrek (Vorsprizer) !*						
4	45.41.10..612481112	Potiahnutie stien vypnutím keramického pletiva	17,820	m2	255,00	4 544,10		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**105 503,62**	**Sk**		**105 503,62**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
5	45.25.10..941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	289,030	m2	78,00	22 544,34		19
6	45.45.13..952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	300,680	m2	51,00	15 334,68		19
7	45.11.11..968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	3,000	kus	8,10	24,30		19
8	45.11.11..978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	17,820	m2	54,50	971,19		19
9	45.11.11..978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	6,620	m2	112,00	741,44		19
10	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,819	t	226,00	2 219,09		19
11	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,819	t	252,00	2 474,39		19
12	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	98,190	t	8,50	834,62		19
13	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,819	t	198,00	1 944,16		19
14	45.11.11..979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	98,190	t	22,00	2 160,18		19
15	45.41.10..998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	19,774	t	530,00	10 480,22		19
16	45.41.10..998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	19,774	t	42,00	830,51		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**60 559,12**	**Sk**		**60 559,12**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**166 062,74**	**Sk**		**166 062,74**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		725 - Zariaďovacie predmety						
17	45.33.20..725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	4,000	súbor	82,50	330,00		19
18	45.33.20..725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv.	4,000	súbor	640,00	2 560,00		19
19	26.22.10..642171600	Umývadlo štandardná kvalita	4,000	kus	1 310,00		5 240,00	19
20	45.33.20..725219601	Montáž stĺpa keramic k umývadlu	4,000	súbor	68,50	274,00		19
21	26.22.10..6421A0703	Stĺp	4,000	kus	1 630,00		6 520,00	19
22	45.33.20..725539001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	4,000	súbor	173,00	692,00		19
23	29.71.25..541322500	Zásobník horúcej vody EZ 10 TI	4,000	kus	5 850,00		23 400,00	19
24	45.33.20..725820801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	4,000	súbor	49,50	198,00		19
25	45.33.30..998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,113	t	435,00	49,16		19
26	45.33.30..998725192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre zariaď. predmety	0,113	t	214,00	24,18		19

...zky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**39 287,34**	**Sk**		**4 127,34**	**35 160,00**	
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**39 287,34**	**Sk**		**4 127,34**	**35 160,00**	
	76 - KONŠTRUKCIE						
	766 - Konštrukcie stolárske						
27	45.42.11..766661112 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	3,000	kus	156,00	468,00		19
28	20.30.11..611601920 Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Preťa	3,000	kus	2 680,00		8 040,00	19
29	45.42.13..766695213 Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	15,000	kus	106,00	1 590,00		19
30	20.30.11..611871610 Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	15,000	kus	168,00		2 520,00	19
31	45.42.13..998766101 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,078	t	476,00	37,13		19
32	45.42.13..998766192 Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,078	t	520,00	40,56		19
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**12 695,69**	**Sk**		**2 135,69**	**10 560,00**	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
33	45.42.12..767995101 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	84,000	kg	80,00	6 720,00		19
34	28.11.23..553000020 Oceľové konštrukcie - predbežná cena	84,000	kg	63,00		5 292,00	19
35	45.42.12..998767101 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,090	t	700,00	63,00		19
36	45.42.12..998767192 Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	0,090	t	458,00	41,22		19
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**12 116,22**	**Sk**		**6 824,22**	**5 292,00**	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**24 811,91**	**Sk**		**8 959,91**	**15 852,00**	
	77 - PODLAHY						
	775 - Podlahy vlysové a parketové						
37	45.11.11..775541800 Demontáž parketových tabulí pribíjaných s lištami	279,770	m2	47,50	13 289,08		19
	775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**13 289,08**	**Sk**		**13 289,08**		
	776 - Podlahy povlakové						
38	45.11.11..776401800 Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	14,440	m	7,20	103,97		19
39	45.43.21..776411000 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	274,550	m	13,90	3 816,25		19
40	25.23.11..2841A9002 Sokel PVC	280,041	m	40,00		11 201,64	19
41	45.43.21..776511820 Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	11,660	m2	52,50	612,15		19
42	45.43.21..776521100 Lepenie povlakových podláh plastových pásov	279,770	m2	74,50	20 842,87		19
43	25.23.11..284102490 Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm	288,163	m2	279,70		80 599,19	19
44	45.43.22..998776101 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,884	t	305,00	269,62		19
45	45.43.22..998776192 Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové	0,884	t	227,00	200,67		19
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**117 646,36**	**Sk**		**25 845,53**	**91 800,83**	
	77 - PODLAHY spolu :	**130 935,44**	**Sk**		**39 134,61**	**91 800,83**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
46	45.43.12..781411011 Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.	6,620	m2	560,00	3 707,20		19
47	26.30.10..5974A0323 Obklad keramický	6,752	m2	485,00		3 274,72	19
48	45.43.12..781419704 Prípl. za škárovanie	6,620	m2	2,05	13,57		19
49	45.43.12..781491111 Montáž plastových profilov do malty, roh	14,600	m	195,00	2 847,00		19
50	25.23.15..2831F9302 Profil rohový	14,600	m	85,00		1 241,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
.12..998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,436	t	329,00	143,44		19
5.43.12..998781192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	0,436	t	93,50	40,77		19
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**11 267,70**	**Sk**		**6 751,98**	**4 515,72**	
	783 - Nátery						
53 45.44.21..783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	72,700	m2	143,00	10 396,10		19
54 45.44.21..783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	72,700	m2	45,00	3 271,50		19
55 45.11.11..783602822	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. opálením	110,770	m2	132,00	14 621,64		19
56 45.11.11..783602823	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní opálením	6,320	m2	154,00	973,28		19
57 45.44.22..783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	117,090	m2	167,00	19 554,03		19
58 45.41.10..783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	36,680	m2	196,00	7 189,28		19
59 45.11.11..783903812	Odmastenie saponátmi	68,700	m2	23,50	1 614,45		19
60 45.11.11..783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcii	68,700	m2	9,70	666,39		19
61 45.44.22..783999905	Nátery, HZS T5 - oprava okien 18 ks okien x 3 hod.	54,000	hod	282,00	15 228,00		19
62 24.30.22..2463C0202	Tmel silikónový	18,000	ks	165,00		2 970,00	19
	783 - Nátery spolu :	**76 484,67**	**Sk**		**73 514,67**	**2 970,00**	
	784 - Maľby						
63 45.44.21..784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 073,660	m2	23,50	25 231,01		19
	784 - Maľby spolu :	**25 231,01**	**Sk**		**25 231,01**		
	786 - Čalunnícke úpravy						
64 45.34.31..786621112	Lamelové žalúzie do okien zdvoj. drev. otvár. Rolcolor 35	15,750	m2	1 250,00	19 687,50		19
	786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**19 687,50**	**Sk**		**19 687,50**		
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**132 670,88**	**Sk**		**125 185,16**	**7 485,72**	
	799 - PSV ostatné						
65 45.45.13..999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 - demontáž garníže, montáž	22,000	hod	282,00	6 204,00		19
	799 - PSV ostatné spolu :	**6 204,00**	**Sk**		**6 204,00**		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**333 909,57**	**Sk**		**183 611,02**	**150 298,55**	
	Za rozpočet celkom :	**499 972,31**	**Sk**		**349 673,76**	**150 298,55**	