k č.j.: 758-244-14/2007
„ZH"

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-52-40/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„Oprava malieb a náterov vo VÚ 2790 Žilina /"

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Martin Košík – samostatný odbor. referent**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**BARÁNEK Ľudovít** **Na Stave č.7** **010 01 Žilina**
	IČO :	**14231948**
	IČ DPH :	**SK 1020530049**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa**
	Číslo účtu :	**0076540177/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Ošetrovňa b.č.13, Ubytovňa mužstva b.č.6, Klub b.č.32 Žilina**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P. Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava malieb a náterov na budovách VÚ 2790 Žilina"

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1 Termín zahájenia prác : **15.11.2007**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **10.12.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1.	Cena bez DPH	**388 234,01 Sk**
	DPH 19 %	**73 764,50 Sk**
	Cena spolu zaokrúhlene	**461 999,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Pošťuková správa budov * ŽILINA *

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
7.5 Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p. Košíka Martina ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Baránek Ľudovít
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela



13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 14.11.2007

Za objednávateľa :

Posádková správa budov
ŽILINA

Za zhotoviteľa :

Ľudovít BARANEK
maliar - natierač
Na stave č.Z. 010 01 ŽILINA
IČO:14231948, DIČ:1020530049
☎ 041/7634125, 0905 645 368

Posádková správa budov ŽILINA

Krycí list rozpočtu

k č.p.: 253 - 244 - 10/2007
„ZH"

PARS Žilina

Stavba : Stavebné činnosti 18.	JKSO :
Objekt : Oprava malieb a náterov na budovách VÚ 2790	Rozpočet :
Časť : s.	Spracoval : PARS Za
Miesto : Žilina	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Žilina		IČO :	DIČ :
01001 Žilina		Rajecká cesta	IČ DPH :
Dodávateľ : BARÁNEK Ľudovít		IČO : 14231948	DIČ : 1020530049
01001 Žilina		Na Stave č.7	IČ DPH : SK1020530049
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	461 999 Sk	za M3 OP	1 M	461 999 Sk	za M
1 M2 ZP	461 999 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	461 999 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	124 714,23		124 714,23
2	PSV :	263 519,78		263 519,78
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	388 234,01		388 234,01

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	388 234,01
22	DPH 19 % z : 388 234,01	73 764,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	461 999,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Poľadková správa budov
ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Ľudovít BARÁNEK
maliar - natierač
Na stave č.7, 010 01 ŽILINA
IČO:14231948 IČDPH: SK1020530049
☎ 041/7634125, 0905 645 368

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

OVERIL
Ing. Tatiana KOZÁ[illegible]OVÁ

Odberateľ : **PSB Žilina**
Dodávateľ : **BARÁNEK Ľudovít**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **PARS Za**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Stavebné činnosti 18. **Objekt : Oprava malieb a náterov na budovách VÚ 2790**
Časť : s.

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	62 956,40	62 956,40		8,031	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	61 757,83	61 757,83		0,571	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	124 714,23	124 714,23		8,602	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	10 175,00	10 175,00		0,001	0,275
76 - KONŠTRUKCIE	10 175,00	10 175,00		0,001	0,275
783 - Nátery	32 400,60	32 400,60		0,081	
784 - Maľby	220 944,18	220 944,18		1,031	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	253 344,78	253 344,78		1,113	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	263 519,78	263 519,78		1,114	0,275
Za rozpočet celkom :	388 234,01	388 234,01		9,716	0,275



Odberateľ : **PSB Žilina**
Dodávateľ : **BARÁNEK Ľudovít**
Stavba : Stavebné činnosti 18.
Objekt : Oprava malieb a náterov na budovách VÚ 2790
Časť : s.

Projektant :
Spracoval : **PARS Za**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
611421231		Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10% *ostatné opravy poškodených omietok malieb stropov* *+459,4 = 459,400*	459,400	m2	56,00	25 726,40		19
612421231		Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10% *ostatné opravy poškodených omietok malieb stien* *+876 = 876,000*	876,000	m2	42,50	37 230,00		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**62 956,40**	**Sk**		**62 956,40**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
941941031		Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m *+20*6*4 = 480,000* *+5*6*4 = 120,000*	600,000	m2	40,50	24 300,00		19
941941191		Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	600,000	m2	26,50	15 900,00		19
941941831		Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	600,000	m2	19,60	11 760,00		19
941955004		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m *+10*3,5 = 35,000*	35,000	m2	130,00	4 550,00		19
998991111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,603	t	610,00	5 247,83		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**61 757,83**	**Sk**		**61 757,83**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**124 714,23**	**Sk**		**124 714,23**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		766 - Konštrukcie stolárske						
766421212		Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. z mäk. dreva š. do 80mm *Klub b.č.32* *m.č.101* *+27,5 = 27,500*	27,500	m2	215,00	5 912,50		19
766421821		Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek *Klub b.č.32* *m.č.101* *+27,5 = 27,500*	27,500	m2	155,00	4 262,50		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**10 175,00**	**Sk**		**10 175,00**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**10 175,00**	**Sk**		**10 175,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
783324240		Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email *Ubytovňa mužstva* *m.č.3* *+3,8 = 3,800*	7,200	m2	232,00	1 670,40		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		m.č.4 *+3,4 = 3,400* .						
	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. *ÚK* *Ubytovňa mužstva b.č.6* *m.č.3* *+2 = 2,000* *m.č.4* *+17,8 = 17,800* . *Ošetrovňa b.č.13* *m.č. 11,12,20,21* *+12 = 12,000* *m.č.10* *+20 = 20,000* *m.č.17* *+36,1 = 36,100* *m.č.14,15,16* *+4 = 4,000* *m.č.22* *+1,7 = 1,700* *m.č.18* *+12 = 12,000* *m.č.19* *+106,3 = 106,300* *m.č.4* *+5 = 5,000* *m.č.6* *+9,5 = 9,500* *m.č.7* *+11,3 = 11,300* *m.č.106,107* *+14 = 14,000* *m.č.111* *+3 = 3,000* *m.č.109* *+10 = 10,000* *m.č. 112,113* *+21,7 = 21,700* *m.č. 115* *+10,8 = 10,800* .	297,200	m	46,50	13 819,80		19
	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl. *ÚK* *Ubytovňa mužstva b.č.6* *m.č.3* *+2 = 2,000* . *Ošetrovňa b.č.13* *m.č. 11,12,20,21* *+15,1 = 15,100* *m.č.17* *+11,3 = 11,300* *m.č.14,15,16* *+8,4 = 8,400*	105,900	m	57,00	6 036,30		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		m.č.22 *+16 = 16,000* *m.č.18* *+3,4 = 3,400* *m.č.19* *+13,3 = 13,300* *m.č.4* *+36,4 = 36,400* .						
	783426360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl. *ÚK* *Ošetrovňa b.č.13* *m.č.14,15,16* *+1,2 = 1,200* *m.č.4* *+5 = 5,000* .	6,200	m	75,50	468,10		19
	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel. *plochy stien* *m.č.4* *+31,3 = 31,300* *Ošetrovňa b.č.6* *m.č.13,120,227,301* *+10 = 10,000* *m.č.108* *+6 = 6,000* .	47,300	m2	220,00	10 406,00		19
		783 - Nátery spolu :	**32 400,60**	**Sk**		**32 400,60**		
		784 - Maľby						
	784439900	Prípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb	2 909,200	m2	3,15	9 163,98		19
	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m *oprava hyg.náteru stropu* *plocha stropov* *ošetrovňa b.č.13* *m.č.8,9* *+57,6 = 57,600* .	57,600	m2	80,00	4 608,00		19
	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m *plochy stien* *Ubytovňa mužstva b.č.6* *m.č.3* *+45,4 = 45,400* *m.č.4* *+50,4 = 50,400* . *Ošetrovňa b.č.13* *m.č. 11,12,20,21* *+11,1 = 11,100* *m.č.10* *+11,1 = 11,100* *m.č.17* *+18 = 18,000* *m.č.14,15,16* *+13,1 = 13,100*	2 909,200	m2	44,00	128 004,80		19

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad správy nehnuteľného majetku Odbor správy nehnuteľného majetku TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	

m.č.22
+5,3 = 5,300
m.č.18
+8,5 = 8,500
m.č.19
+30,9 = 30,900
m.č.4
+21,6 = 21,600
m.č.2
+8,1 = 8,100
m.č.6
+38,3 = 38,300
m.č.7
+44,8 = 44,800
m.č. 13,120,227,301
+101,7 = 101,700
m.č.116
+117,3 = 117,300
m.č.108
+57,1 = 57,100
m.č.110
+31,4 = 31,400
m.č.106,107
+42,9 = 42,900
m.č.117
+16,9 = 16,900
m.č.111
+27,6 = 27,600
m.č.109
+29,6 = 29,600
m.č.101,102,103
+25,8 = 25,800
m.č.104
+17 = 17,000
m.č.114
+29 = 29,000
m.č. 112,113
+48,7 = 48,700
m.č.118
+16,9 = 16,900
m.č. 119
+19,7 = 19,700
m.č. 105
+22,4 = 22,400
m.č.115
+31,3 = 31,300
m.č. 306,307
+201,4 = 201,400
m.č. 302
+118,8 = 118,800
m.č.304,305
+9,8 = 9,800
m.č.308
+42,6 = 42,600
m.č. 303
+2,5 = 2,500
m.č. 309

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH

+38,8 = 38,800
m.č. 315,316,317
+11 = 11,000
m.č. 310
+50,2 = 50,200
m.č.311
+52 = 52,000
m.č. 312,313
+70,1 = 70,100
.
Klub č.32
m.č.101
+274,2 = 274,200
m.č.103
+113,3 = 113,300
m.č.104
+102,2 = 102,200
;++ Medzisúčet : = 2028,800
.
.
plocha stropov
Ubytovňa mužstva b.č.6
m.č.3
+15,5 = 15,500
m.č.4
+11,4 = 11,400
.
Ošetrovňa b.č.13
m.č. 11,12,20,21
+32 = 32,000
m.č.10
+35,1 = 35,100
m.č.17
+19,8 = 19,800
m.č.14,15,16
+14 = 14,000
m.č.22
+7,1 = 7,100
m.č.18
+7,9 = 7,900
m.č.19
+35 = 35,000
m.č.4
+49,6 = 49,600
m.č.2
+5,6 = 5,600
m.č.6
+22,6 = 22,600
m.č.7
+33,9 = 33,900
m.č. 13,120,227,301
+43 = 43,000
m.č.116
+90,8 = 90,800
m.č.108
+39,7 = 39,700
m.č.110



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		+18,2 = 18,200 *m.č.106,107* *+70,3 = 70,300* *m.č.117* *+3,6 = 3,600* *m.č.111* *+30 = 30,000* *m.č.109* *+33,9 = 33,900* *m.č.101,102,103* *+20,5 = 20,500* *m.č.104* *+8,3 = 8,300* *m.č.114* *+51 = 51,000* *m.č. 112,113* *+90 = 90,000* *m.č.118* *+3,8 = 3,800* *m.č. 119* *+8,6 = 8,600* *m.č. 105* *+10,7 = 10,700* *m.č.115* *+21,2 = 21,200* . *Klub č.32* *m.č.104* *+47,3 = 47,300* . *;++ Medzisúčet : = 880,400* .						
784492100		Ostatné maliarske práce, línkovanie *línkovanie soklov* *+400 = 400,000* .	400,000	m	6,00	2 400,00		19
784495901		Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m *oprava premočených miest* *+15 = 15,000*	15,000	m2	65,50	982,50		19
784496500		Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802 *oprava hyg.náteru sokla* *plochy stien* *m.č.4* *+31,3 = 31,300* *Ošetrovňa b.č.6* *m.č.13,120,227,301* *+10 = 10,000* *m.č.108* *+6 = 6,000* . *oprava hyg.náteru stropu* *plocha stropov* *ošetrovňa b.č.13* *m.č.8,9* *+57,6 = 57,600* .	104,900	m2	23,00	2 412,70		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : s.

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	2 909,200	m2	6,00	17 455,20		19
	784496911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m *ostatné opravy poškodených malieb stien* *+981 = 981,000*	981,000	m2	57,00	55 917,00		19
		784 - Maľby spolu :	**220 944,18**	**Sk**		**220 944,18**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**253 344,78**	**Sk**		**253 344,78**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**263 519,78**	**Sk**		**263 519,78**		
		Za rozpočet celkom :	**388 234,01**	**Sk**		**388 234,01**		

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad správy nehnuteľného majetku
Odbor prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **BARÁNEK Ľudovít**

Spracoval : **PARS Za**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Stavebné činnosti 18.
Objekt : Oprava malieb a náterov na budovách VÚ 2790
Časť : s.

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
	611421231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	459,400	m2	56,00	25 726,40	6 500,51	7 603,07	2 678,30		4 317,33	1 897,57	2 729,61	76,2
	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	876,000	m2	42,50	37 230,00	4 782,96	12 885,96	4 537,68		7 317,16	3 216,07	4 490,17	122,6
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**62 956,40**	**Sk**			**11 283,47**	**20 489,03**	**7 215,98**		**11 634,49**	**5 113,64**	**7 219,78**	**198,9**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	600,000	m2	40,50	24 300,00	6,00	8 304,00	2 922,00	1 800,00	5 471,34	2 404,79	3 391,87	101,4
	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	600,000	m2	26,50	15 900,00	15 252,00	294,00	102,00		166,95	73,38	11,67	3,6
	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	600,000	m2	19,60	11 760,00		4 668,00	1 644,00		2 650,68	1 165,04	1 632,28	57,0
	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	35,000	m2	130,00	4 550,00	2 123,80	968,80	340,90		550,12	241,79	324,59	11,8
	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,603	t	610,00	5 247,83		1 729,80	608,92	477,29	1 182,72	519,83	729,26	22,3
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**61 757,83**	**Sk**			**17 381,80**	**15 964,60**	**5 617,82**	**2 277,29**	**10 021,81**	**4 404,83**	**6 089,67**	**196,1**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**124 714,23**	**Sk**			**28 665,27**	**36 453,63**	**12 833,80**	**2 277,29**	**21 656,30**	**9 518,47**	**13 309,45**	**395,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		766 - Konštrukcie stolárske												
	766421212	Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. z mäk. dreva š. do 80mm	27,500	m2	215,00	5 912,50	216,97	1 771,27	623,42		1 724,23	782,61	793,98	19,4
	766421821	Demontáž obloženia podhľadov z palubovíek	27,500	m2	155,00	4 262,50		1 325,77	466,67		1 290,56	585,77	593,72	14,5
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**10 175,00**	**Sk**			**216,97**	**3 097,05**	**1 090,10**		**3 014,79**	**1 368,38**	**1 387,70**	**33,9**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**10 175,00**	**Sk**			**216,97**	**3 097,05**	**1 090,10**		**3 014,79**	**1 368,38**	**1 387,70**	**33,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												

Stavba : Stavebné činnosti 18.
Objekt : Oprava malieb a náterov na budovách VÚ 2790
Časť : s.

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	7,200	m2	232,00	1 670,40	1 052,06	192,45	67,75		187,34	85,03	85,75	2,3
	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	297,200	m	46,50	13 819,80	4 621,46	2 844,20	1 001,56		2 768,66	1 256,66	1 327,25	34,4
	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	105,900	m	57,00	6 036,30	2 087,28	1 223,14	431,01		1 190,66	540,43	563,76	14,8
	783426360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	6,200	m	75,50	468,10	191,27	85,93	30,25		83,65	37,97	39,02	1,0
	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	47,300	m2	220,00	10 406,00	4 799,53	1 742,05	613,00		1 695,79	769,70	785,91	19,1
		783 - Nátery spolu :	**32 400,60**	**Sk**			**12 751,61**	**6 087,79**	**2 143,59**		**5 926,10**	**2 689,79**	**2 801,70**	**71,7**
		784 - Maľby												
	784439900	Prípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb	2 909,200	m2	3,15	9 163,98	7 563,92	523,65	174,55		509,75	231,37	160,73	5,8
	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	57,600	m2	80,00	4 608,00	3 289,53	410,68	144,57		399,78	181,46	181,96	5,0
	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	2 909,200	m2	44,00	128 004,80	19 491,64	34 008,54	11 956,81		33 105,28	15 026,12	14 416,40	372,3
	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	400,000	m	6,00	2 400,00	64,00	732,00	256,00		712,56	323,42	312,02	8,0
	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	15,000	m2	65,50	982,50	624,00	112,35	39,60		109,37	49,64	47,54	1,2
	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	104,900	m2	23,00	2 412,70	241,27	670,31	236,02		652,51	296,17	316,41	7,3
	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	2 909,200	m2	6,00	17 455,20	1 192,77	5 032,91	1 774,61		4 899,24	2 223,71	2 331,95	55,2
	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	981,000	m2	57,00	55 917,00	7 406,55	15 048,54	5 297,40		14 648,85	6 648,95	6 866,71	164,8
		784 - Maľby spolu :	**220 944,18**	**Sk**			**39 873,68**	**56 539,00**	**19 879,57**		**55 037,34**	**24 980,84**	**24 633,72**	**619,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**253 344,78**	**Sk**			**52 625,30**	**62 626,80**	**22 023,17**		**60 963,44**	**27 670,63**	**27 435,43**	**691,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**263 519,78**	**Sk**			**52 842,27**	**65 723,85**	**23 113,27**		**63 978,23**	**29 039,01**	**28 823,13**	**725,6**
		Za rozpočet celkom :	**388 234,01**	**Sk**			**81 507,54**	**102 177,49**	**35 947,07**	**2 277,29**	**85 634,53**	**38 557,48**	**42 432,59**	**1 120,7**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA-6/4-52-40/2007

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Posádková správa budov