(9)

Zmluva o dielo č. 1 6237

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dozoru GP, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**VPÚ DECO Bratislava a.s.**
Sídlo	:	**Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Igor TÓTH – predseda predstavenstva a.s.
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	OR OS Bratislava I.
Číslo zápisu	:	vložka č. 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, Ing. Ladislav ILLA
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, Ing. arch. Ľubomír NORIS
IČO	:	31 400 027
IČ DPH	:	SK2020342577
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **„Bratislava, Kutuzovové kasárne – INTSITCEN“,ev.zn. 55 87 660,** na základe súhlasu SEMaI MO SR č.p. SEMaI/K-30-3-449/2004 zo dňa 12.5.2004, zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá podľa s § 2, ods.5, písm. a) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, nepodlieha verejnému obstarávaniu (ďalej len: „zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

„Bratislava, Kutuzovove kasárne – INTSITCEN“

ev. zn. 55 87 660

(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely)

tento predmet plnenia:

2.1.1 Geodetické zameranie staveniska, existujúcich objektov inžinierskych sietí (ich vytýčenie zabezpečí objednávateľ prostredníctvom príslušnej VSB) a zameranie prístavby objektu v rozsahu potrebných podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie.

2.1.2 Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum staveniska.

2.1.3 Radónový prieskum staveniska

2.1.4 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie.

2.1.5 Inžiniersku činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.

2.1.6 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z..

2.1.7 Vypracovanie prevádzkových poriadkov pre kotolňu, klimatizáciu, výťah a dieselagregát a ich odsúhlasenie s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy.

2.1.8 Autorský dozor (ďalej len: „AD“).

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje že predmet plnenia (okrem prevádzkových poriadkov a AD) prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v bode 6.2 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v Článku VII. tejto zmluvy. Za prevádzkové poriadky a výkon AD zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby, v súlade s bodmi 7.2 a 7.3 tejto zmluvy.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je stavebný zámer spracovaný firmou APROX INVEST, s.r.o. Bratislava v 12/2003 a upresňujúce požiadavky spracované užívateľom, sú neoddeliteľnou prílohou č.1 tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. Zhotoviteľ má zamestnancov s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie projektovej činnosti a autorizovaných inžinierov s autorizačným oprávnením – viď príloha č.3 k ZoD, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

3.3 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA, pričom rozpočet stavby bude spracovaný po stavebných objektoch.

3.4 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA-3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom začatia stavebného konania a vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu).

3.5 Zhotoviteľ v súlade s § 12 ods.1) písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach"), spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.6 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

3.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

3.8 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z.. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa je poverený koordináciou dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.9 Zhotoviteľ vypracuje prevádzkové poriadky po písomnom vyzvaní objednávateľa v priebehu realizácie stavby a ich ucelených častí.

3.10 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať formou autorského dozoru v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Geodetické zameranie staveniska, inžiniersko-geologický, hydrogeologický a radónový prieskum staveniska bude objednávateľovi dodaný v jednom vyhotovení. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach, súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby v dvoch vyhotoveniach a výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v originálnoch.

4.3 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP spracuje zhotoviteľ a dodá v troch vyhotoveniach, prevádzkové poriadky v dvoch vyhotoveniach.

4.4 Prerokovanie projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy k výstavbe predmetu zmluvy s dotknutými orgánmi vojenskej správy bude vykonané komplexne.

4.5 V priebehu realizácie projektových prác pre stavebné konanie a realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1, písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (min. v úvode, v priebehu a v závere prác). Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým programom, aby ju objednávateľ obdržal minimálne tri dni dní od určenia termínu jej konania.

4.6 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.7 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy (okrem bodov 2.1.7. a 2.1.8.) v týchto lehotách:

a) začiatok realizácie diela: do dvoch pracovných dní od uzavretia ZoD

b) ukončenie realizácie: **do 60 dní od podpísania ZoD – zaslanie PD pre stavebné konanie na vyjadrenia**
do 26.8.2004 – vyjadrenia k PD pre stavebné konanie
do 31.8.2004 – expedícia čistopisu PD pre stavebné povolenie (so zapracovanými pripomienkami z vyjadrení)
do 25.10.2004 – expedícia čistopisu PD pre realizáciu

5.2 **Prevádzkové poriadky** zhotoviteľ vypracuje až **po písomnom vyzvaní objednávateľa** v priebehu realizácie stavby a ich ucelených častí, podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

5.3 **Autorský dozor** bude zhotoviteľ vykonávať **počas výstavby** do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

5.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy (okrem bodov 2.1.7. a 2.1.8.) bude odovzdaný objednávateľovi v dohodnutej lehote, pričom posledný deň tejto lehoty je považovaný za posledný deň odovzdania diela. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie predmetu plnenia podľa zmluvy osobne objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

5.5 Po expertíznom posúdení komisiou objednávateľa bude predmet zmluvy objednávateľom protokolárne prevzatý. Týmto bude predmet plnenia (okrem bodov 2.1.7. a 2.1.8.) tejto zmluvy splnený.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko–projektových činností. Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Celkové predpokladané investičné náklady bez DPH: 137,866.062.-Sk

6.2.1	Cena za geodetické zameranie bez DPH		25.800.-Sk
	DPH 19%		4.902.-Sk
	Cena spolu s DPH		30.702.-Sk
6.2.2	Cena za inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum bez DPH		34.400.-Sk
	DPH 19%		6.536.-Sk
	Cena spolu s DPH		40.936.-Sk
6.2.3	Cena za radónový prieskum bez DPH		25.800.-Sk
	DPH 19%		4.902.-Sk
	Cena spolu s DPH		30.702.-Sk
6.2.4	Cena za projekt stavby pre stavebné povolenie bez DPH		2,552.050.-Sk
	DPH 19%		484.889,50 Sk
	Cena spolu s DPH		3,036.939,50 Sk
6.2.5	Cena za inžiniersku činnosť bez DPH	238.650.-Sk	
	DPH 19%		45.343,50 Sk
	Cena spolu s DPH		283.993,50 Sk
6.2.6	Cena za projekt stavby pre reali. vrátane PUVP a plánu BOZP bez DPH		2,869.200.-Sk
	DPH 19%		545.148.-Sk
	Cena spolu s DPH		3,414.348.-Sk
6.2.7	Cena za prevádzkové poriadky bez DPH		64.500.-Sk
	DPH 19%		12.255.-Sk
	Cena spolu s DPH		76.755.-Sk
6.2.8	Cena za autorský dozor bez DPH		597.700.-Sk
	DPH 19%		113.563.-Sk
	Cena spolu s DPH		711.263.-Sk

6.2.9	**Cena celkom bez DPH**	**6,408.100.-Sk**
	DPH 19% spolu	1,217.539.-Sk
	Cena celkom vrátane DPH	**7,625.639.-Sk**

Slovom: sedemmiliónov šesťstodvadsaťpäťtisícšesťstotridsaťdeväť korún

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená samostatne po splnení predmetu zmluvy (bodov 2.1.1 až 2.1.5 tejto zmluvy), samostatne (bodu 2.1.6 tejto zmluvy) a vystavení preberacieho protokolu projektovej dokumentácie a samostatne (bodov 2.1.7 a 2.1.8 tejto zmluvy).

7.2 Podkladom pre úhradu ceny za prevádzkové poriadky (bod 2.1.7 tejto zmluvy) bude faktúra vystavená po ich vypracovaní a odsúhlasení s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy. Faktúra je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu tejto časti predmetu zmluvy.

7.3 Podkladom pre úhradu ceny za autorský dozor (bod 2.1.8 tejto zmluvy) bude potvrdenie stavebného dozoru, alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o účasti zhotoviteľa projektu na stavbe. Cena za AD bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom projektu až po realizácii stavby a vydaní kolaudačného rozhodnutia.

7.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- prípadne iné identifikačné údaje

7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.7 Faktúra za predmet zmluvy (bodov 2.1.1 až 2.1.6 tejto zmluvy) bude uhradená v súlade s bodom 7.1, maximálne do výšky 90% z tejto časti ceny bez DPH. Zvyšok objednávateľ zadrží v súlade s §12, ods. 1, písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach a uhradí ich do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti vydaného stavebného povolenia.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na expertíznej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu zmluvy.

8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.5 do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.2 k predmetnej zmluve.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutej

lehote (bod 5.1 tejto zmluvy), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jej príslušnej časti.

9.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ faktúrovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.9 tejto zmluvy.

9.5 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.6 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za predmet zmluvy uvedený v bode 6.2.6 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za porušenie povinností uvedených v zmluve zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 5 000,- Sk za každých 100 000,- Sk vzniknutých naviac prác z dôvodu nesúladu výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením. V takomto prípade pokutu neplatí, ak nepríde k navýšeniu realizačných nákladov stavby.

9.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.10 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.11 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a administratívnymi opatreniami, ktoré sa musia použiť na ochranu chránených záujmov Slovenskej republiky v oblasti obrany a bezpečnosti je pri plnení zmluvy povinný

12.1.1 ***v oblasti bezpečnostnej spoľahlivosti zhotoviteľa ako podnikateľského subjektu:***

a) najneskôr päť dní po uzavretí zmluvy predložiť objednávateľovi menný zoznam pracovníkov podieľajúcich sa na spracovaní realizačného projektu v dvoch výtlačkoch s uvedením: mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia, rodného čísla a trvalého bydliska (zoznam bude opatrený pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu zhotoviteľa),

12.1.2 ***v oblasti bezpečnostnej spoľahlivosti zamestnancov zhotoviteľa:***

a) oznámiť objednávateľovi každú zmenu osobných údajov zamestnanca podieľajúceho sa na spracovaní realizačného projektu alebo iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na bezpečnostnú spoľahlivosť zamestnanca a na jeho bezúhonnosť,

b) na výkon prác určiť len odborne spôsobilého zamestnanca prevereného na požadovaný stupeň utajenia, ktorý podpísal vyhlásenie o mlčanlivosti predložené objednávateľovi, najneskôr päť dní po uzavretí zmluvy,

c) na základe vlastného zistenia alebo písomného oznámenia objednávateľa o porušení alebo ohrození chránených záujmov objednávateľa zamestnancom zhotoviteľa bezodkladne zrušiť určenie takéhoto zamestnanca na spracovávaní realizačného projektu; takéto zrušenie určenia vykonať okamžite v prípade straty bezúhonnosti, neodkladne oznámiť objednávateľovi túto skutočnosť,

12.1.3 ***v oblasti ochrany iných chránených záujmov odberateľa:***

a) nezverejňovať akékoľvek informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu a plnenia zmluvy tretím osobám,

b) bezodkladne informovať objednávateľa o zistených aktivitách alebo záujme tretích osôb vo vzťahu k chráneným záujmom objednávateľa, najmä k údajom o plnení tejto zmluvy, o chránených objektoch objednávateľa a spôsobe ich zabezpečenia,

c) bezodkladne informovať objednávateľa o každom zistenom porušení mlčanlivosti zamestnancom zhotoviteľa,

d) bezodkladne informovať objednávateľa o iných skutočnostiach, ktoré môžu vážne ohroziť plnenie tejto zmluvy a o prijatých opatreniach,

e) realizovať objem prác vlastnými zamestnancami uvedenými v mennom zozname a zamestnancami zhotoviteľa projektu bezpečnostných prvkov.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1 Zmluvné strany vyhlasujú túto zmluvu za všeobecne dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu tretím stranám bez písomného súhlasu druhej strany. Zhotoviteľovi bolo vydané NBÚ potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pod č. BP-V-106-1/2003 zo dňa 24.9.2003 pre stupeň utajenia VYHRADENÉ.

13.2. Projektovú dokumentáciu – časť bezpečnostných systémov (poplachový systém hlásenia narušenia, prístupový systém, priemyselná televízia, EPS a štruktúrovanú kabeláž) pre zhotoviteľa zrealizuje nominovaný poddodávateľ – spoločnosť FITTICH ALFA s.r.o. so sídlom Červeňova 6,811 03 Bratislava, IČO: 31 364 764, ktorá má NBÚ vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pod č. BP-108-27/2002 pre stupeň utajenia DÔVERNÉ.Zhotoviteľ s nominovaným poddodávateľom po prerokovaní s objednávateľom a užívateľom uzavrie zmluvu.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

14.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

****

V Bratislave dňa 21. 5. 2004

Objednávateľ:
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave dňa 21.5.2004

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Zhotoviteľ :
Ing. Igor TÓTH
Ing. Jozef MATEJOVIČ

Posúdenie ponukovej ceny inžiniersko – projektových činností
na základe odporúčaných tabuľkových cien podľa UNIKA 2004

Akcia Bratislava- INSITCEN -rekonštrukcia a prístavba objektu

Cena projektu stavby

SO 01 – Príprava územia

SO 011- prekládka slaboprúdových rozvodov
3.5.11 – Kategória funkčných častí stavieb spojových
Pásmo II - miestne telekomunikačné rpzvody
Predpokladaný IN = 341 900,- Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností
C min = 48 071,- Sk
C max = 56 414,-Sk
Cstred = 52 242,-Sk

SO 012 – prekládka horúcovodu
3.5.4 – Kategória funkčných častí stavieb energetických
Pásmo IV - tepelné siete
Predpokladaný IN = 1 600 000,- Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností
C min = 332 800,- Sk
C max = 388 200,-Sk
Cstred = 360 500,-Sk

SO 013 – prekládka perimetrickej ochrany
3.5.11 – Kategória funkčných častí stavieb spojových
Pásmo II - miestne telek. rozvody, prípojky, EPS,EZS
Predpokladaný IN = 1 019 000,- Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností
C min = 123 915,- Sk
C max = 145 328,-Sk
Cstred = 134 621,-Sk

SO 014 – demontáž verejného osvetlenia
3.5.13 – Kategória funkčných častí stavieb inžinierskych a vodohospodárskych
Pásmo II - vonkajšie osvetlenie
Predpokladaný IN = 25 000,- Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností
C min = 3 515,- Sk
C max = 4 100,-Sk
Cstred = 3 808,-Sk

SO 02 – Prístavba objektu

SO 0210 – Hlavný objekt
3.5.15 – Kategória funkčných častí stavieb občianskych, bytových a zdravotníckych
Pásmo V – budovy pre administratívu
Predpokladaný IN = 120 026 140 ,- Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností — **C min = 12 729 091,- Sk**
C max = 14 923 839,-Sk
Cstred = 13 826 465,-Sk

Pre uvedený objekt súhlasíme s cenou C min.

SO 0211 – Prípojka NN
3.5.4 – Kategória funkčných častí stavieb energetických
Pásmo I - elektrické prípojky NN
Predpokladaný IN = 299 000,- Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností — C min = 22 126,- Sk
C max = 25 834,-Sk
Cstred = 23 980,-Sk

SO 0212 – Areálový rozvod vody
3.5.13 – Kategória funkčných častí stavieb inžinierskych a vodohospodárskych
Pásmo III - kanalizácie a vodovodné siete
Predpokladaný IN = 84 500,- Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností — C min = 16 072,- Sk
C max = 18 759,-Sk
Cstred = 17 415,-Sk

SO 0213 – Plynová prípojka
3.5.3 – Kategória funkčných častí stavieb plynárenských
Pásmo I - nízkotlakové prípojky plynu
Predpokladaný IN = 18 200,- Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností — C min = 1 460,- Sk
C max = 1 711,-Sk
Cstred = 1 585,-Sk

SO 0214 – Areálový rozvod plynu
3.5.3 – Kategória funkčných častí stavieb plynárenských
Pásmo II - nízkotlakové rozvody a plynovody
Predpokladaný IN = 297 000,- Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností — C min = 32 254,- Sk
C max = 37 778,-Sk
Cstred = 35 016,-Sk

SO 0215 – Areálová kanalizácia
3.5.13 – Kategória funkčných častí stavieb inžinierskych a vodohospodárskych
Pásmo III - kanalizácie a vodovodné siete
Predpokladaný IN = 467 000,- Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností
C min = 88 823,- Sk
C max = 103 674,-Sk
Cstred = 96 249,-Sk

SO 0216 – Areálové osvetlenie
3.5.13 – Kategória funkčných častí stavieb inžinierskych a vodohospodárskych
Pásmo II - vonkajšie osvetlenie
Predpokladaný IN = 625 000,- Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností
C min = 81 550,- Sk
C max = 95 125,-Sk
Cstred = 88 338,-Sk

SO 0217 – Spevnené plochy
3.5.13 – Kategória funkčných častí stavieb inžinierskych a vodohospodárskych
Pásmo II - spevnené plochy
Predpokladaný IN = 2 784 000,- Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností
C min = 221 636,- Sk
C max = 258 500,-Sk
Cstred = 240 068,-Sk

SO 0218 – Oplotenie
3.5.13 – Kategória funkčných častí stavieb inžinierskych a vodohospodárskych
Pásmo I - oplotenie
Predpokladaný IN = 1 292 000,- Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností
C min = 79 212,- Sk
C max = 92 364,-Sk
Cstred = 85 788,-Sk

SO 0219 – Sadové úpravy
3.5.13 – Kategória funkčných častí stavieb inžinierskych a vodohospodárskych
Pásmo III – sadové úpravy
Predpokladaný IN = 105 500,- Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností
C min = 20 066,- Sk
C max = 23 421,-Sk
Cstred = 21 744,-Sk

Tabuľková cena projektových prác a inžinierskych činností za jednotlivé časti SO 01 a SO 02 spolu :
100 % : Cstred = 52 242 + 360 500 +134 621 + 3 808+ 12 729 091 + 23 980+ 17 415 + 1585+ 35 016 + 96249 + 88 338 + 240 068+ 85 788 + 21 744 ,- Sk = 13 890 445,- Sk

3.3.1. – Súbor výkonov pre ostatné stavby

- projekt stavby pre stavebné konanie : 23 %
- dopracovanie projektu pre realizáciu stavby : 24 %
- inžinierska činnosť : 2 %
- autorský dozor GP : 5 %

Cena za projekt stavby pre stavebné povolenie : 13 890 445,- Sk x 23 %= 3 194 802,-Sk

Cena za doprac. projektu pre realizáciu stavby : 13 890 445,- Sk x 24 %= 3 333 707,-Sk

Cena za inžiniersku činnosť : 13 890 445,- Sk x 2 % = 277 809,-Sk

Cena za autorský dozor : 13 890 445,- Sk x 5 % = 694 522,-Sk

Bratislava, 21.5.2004

RCP SAMaV Bratislava

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 