(12)

15 841

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-202-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Milan Štaffen 0960 /317 100 riaditeľ PSB Bratislava
Odborný dozor objednávateľa:	Ján Achberger
Telefón :	0960/393 239
Fax :	0960/317 124
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**SLOKO, spol. s.r.o.**
Sídlo:	Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Slovík
vo veciach technických:	Ján Slovík
vo veciach stavebných:	Ján Slovík
IČO :	36430013
IČDPH:	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB Mámestovo
Číslo účtu:	1981026658/0200
Telefón:	043/5524648
Fax:	043/5522285
Register:	Okresný súd Žilina, Oddiel Sro. vložka č. 16161/L
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

JKSO :
Dátum: . .

Stavba: PSB Bratislava
Objekt : Kuchyňa-oprava okien, dverí, podlahovej krytiny, malieb a náterov b.č.3
Časť : 05

Ján JAGELKA RABČA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
014	31023-5241		Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 pál. tehlami v murive hr. do 30 c	2,000	kus	3,26	6,52		0,01348	0,02696			
014	31712-1251		Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	1,000	kus	8,80	8,80		0,02755	0,02755			
MAT	593 406550		Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1750x120x65mm	1,000	kus	13,00		13,00	0,02450	0,02450			
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	28,32			15,32	13,00		0,07901			
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
014	61240-1191		Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	4,000	kus	3,14	12,56		0,00495	0,01980			
014	61240-1291		Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	1,000	kus	4,57	4,57		0,01376	0,01376			
014	61242-3521		Omietka rýh stien šír. do 15 cm MV hladkých	0,088	m2	20,00	1,76		0,05504	0,00484			
014	61242-5931		Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	19,145	m2	12,70	243,14		0,05731	1,09720			
014	62242-2711		Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 65-80%	25,606	m2	8,55	218,93		0,06617	1,69435			
011	64899-1111		Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	21,300	m	2,99	63,69		0,00884	0,18829			
MAT	611 9A02001		Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.140 mm	21,300	m	11,70		249,21					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	793,86			544,65	249,21		3,01824			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
003	94195-5003		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	37,300	m2	4,90	182,77		0,00588	0,21932			
011	95290-1111		Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	44,500	m2	2,34	104,13		0,00002	0,00089			
013	96806-1113		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	18,000	kus	0,44	7,92						
013	96806-1125		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	2,000	kus	0,39	0,78						
013	96806-1126		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	16,000	kus	0,71	11,36						
013	96806-2355		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	30,720	m2	5,25	161,28		0,00103	0,03164	0,062		
013	96806-2356		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	3,360	m2	4,65	15,62		0,00094	0,00316	0,054		
013	96806-2456		Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	37,926	m2	4,67	177,11		0,00103	0,03906	0,067		
013	96806-2991		Vybúranie vnút. doštenia výkladov, obkladov stien drev.	2,982	m2	0,30	0,89				0,004		
013	97103-3241		Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	2,000	kus	2,83	5,66				0,008		
013	97403-1154		Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	1,750	m	5,15	9,01		0,00050	0,00088	0,027		
013	97502-2241		Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 45 cm dl. do 3 m	1,500	m	67,00	100,50		0,04257	0,06386			
013	97908-1111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,702	t	9,85	46,31						

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	65,828	t	0,32	21,06						19
	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,702	t	8,25	38,79						19
	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	18,808	t	0,92	17,30						19
	013	97908-9000	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládk	4,702	t	15,00	70,53						
	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,456	t	22,00	76,03						
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 047,05			1 047,05			0,35881		4,702	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 869,23			1 607,02	262,21		3,45606		4,702	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			76 - KONŠTRUKCIE										
			764 - Konštrukcie klampiarske										
	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	35,700	m	0,93	33,20				0,001	0,036	
	764	76471-1114	LINDAB oplechovanie parapetov rš 210 farebne upravený	35,700	m	10,30	367,71		0,00206	0,07354			
	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	4,009	%	1,60	6,41						
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	407,32			407,32			0,07354		0,036	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
	767	76763-1176	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 1600 mm	16,000	kus	42,50	680,00		0,00053	0,00848			
	MAT	611 4A0401	Okno plastové 1-kridl.SALAMANDER - OS - výš.1600 x šir.1200	16,000	kus	250,00		4 000,00					
	767	76763-1340	Montáž okien plastových dvojkrídlových š.210/v.150 cm	1,000	kus	91,84	91,84		0,00073	0,00073			
	MAT	611 4A0550	Okno plastové 2-kridl.SALAMANDER - O,OS - výš.1500 x šir.2100	1,000	kus	448,00		448,00					
	767	76764-1224	Montáž dverí plastových jednokrídlových 900 x 2400 mm	16,000	kus	51,50	824,00		0,00073	0,01168			
	MAT	611 4A0718	Dvere plast.balkónové SALAMANDER - OS - výš.2400 x šir.900	16,000	kus	300,00		4 800,00					
	767	76764-1251	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2200 mm	1,000	kus	58,50	58,50		0,00076	0,00076			
	MAT	611 4329851	Dvere vchodové plastové 2-kr., 1/2 presklené. rozm.153x220cm	1,000	kus	1 518,07		1 518,07	0,09400	0,09400			
	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	124,204	%	0,80	99,36						
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	12 519,77			1 753,70	10 766,07		0,11565			
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	12 927,09			2 161,02	10 766,07		0,18919			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			784 - Maľby										
	784	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	1,726	m2	0,27	0,47		0,00008	0,00014			19
	784	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1,726	m2	1,74	3,00		0,00030	0,00052			19
			784 - Maľby spolu :	3,47			3,47			0,00066			
			786 - Čalunnícke úpravy										
	786	78699-9904	Čalunnícke úpravy, HZS T4	43,000	hod	9,35	402,05						19
	MAT	553 00A000	Sietka proti hmyzu z PVC 1200x1600mm	16,000	ks	26,48		423,68					19
	MAT	553 00A100	Žalúzia AL na okno 160x120cm	16,000	ks	23,71		379,36					19
	MAT	553 00A110	Žalúzia AL na balkónové dvere 90x220cm	16,000	ks	22,38		358,08					19
	786	99878-6201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	15,632	%	0,10	1,56						19

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
			786 - Čalunnicke úpravy spolu :	1 564,73			403,61	1 161,12					
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 568,20			407,08	1 161,12		0,00066			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	14 495,29			2 568,10	11 927,19		0,18985		0,036	
			Rozpočet celkom :	16 364,52			4 175,12	12 189,40		3,64591		4,738	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

32

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-...202-12...../2010

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

4-27

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Kuchyňa - oprava okien, dverí, podlahovej krytiny malieb a náterov, b. č. 3".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **28. 04. 2010**
termín ukončenia prác: **31. 05. 2010**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia

Cena bez DPH	**16 806,37 €**
DPH 19 %	**3 193,21 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**19 999,58 €**

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Bratislava, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase plnenia predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tomu, že výzvu preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a taktiež odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ pred začatím prác vo vojenskom objekte predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO pov pracovníkom objednávateľa.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa , má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

v Trenčíne, dňa: 27. IV. 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

v Trenčíne, dňa: 27. IV. 2010

Ján SLOVÍK

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom výberového konania.
Zistené nedostatky: nie

Dátum: 27. IV. 2010
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: nebol

Dátum: 27. IV. 2010
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

bežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov. Pripravovaná finančná operácia je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi (uviesť konkrétnu právnu [illegible]
3/1991 Zb. Obchodný zákonník
znení neskorších predpisov.
Mgr. Viera BALIŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:
IV. 2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb účinná.
Zistené nedostatky: účinná, efektívna a hospodárna
Dátum: 27. IV. 2010
Ing. Eva ŠEDIVA
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

[illegible] finančná kontrola bola vykonaná p[illegible] Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vn[illegible] audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: nie
Dátum: 27. IV. 2010
Ing. Alica KROČILOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

[redacted]

Vyhotovené v 4 vyt. s ... listami
Výtlačok č. 1 SAPaV TN
Výtlačok č. 2 PSB a.s. } Ing. DOROCIAK
Výtlačok č. 3 PSB a.s.
Výtlačok č. 4 SLOKO, s. r. o.
Výtlačok č. 5 ...

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/552223[illegible]

Stavba: PSB Bratislava	Miesto:	Rozpočet:
Objekt : Kuchyňa-oprava okien, dverí, podlahovej krytiny, malieb a náterov b.č.3	JKSO :	Spracoval: Jagelka
Časť : 05		Dňa: . . Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	20 000	1 M2 UP	20 000
1 M2 ZP	20 000	1 M	20 000

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	1 607,02	262,21	1 869,23
2	PSV:	2 568,10	11 927,19	14 495,29
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	4 175,12	12 189,40	16 364,52

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	1,00%	163,65
12	Prevádzkové vplyvy	1,00%	163,65
13	Sťažené podmienky	0,70%	114,55
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		441,85

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 22. IV. 2010

podpis:

pečiatka:

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		16 806,37
22	DPH 19% z:	16 806,37	3 193,21
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		19 999,58

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 22. IV. 2010 podpis:

pečiatka: MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa projektov a služieb TRENČÍN

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa projektov a služieb TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Projektant:
Dodávateľ:

JKSO :
Dátum: . .

Stavba: PSB Bratislava
Objekt : Kuchyňa-oprava okien, dverí, podlahovej krytiny, malieb a náterov b.č.3
Časť : 05

Ján JAGELKA RABČA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	15,32	13,00	28,32	0,07901	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	544,65	249,21	793,86	3,01824	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 047,05	0,00	1 047,05	0,35881	4,702
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 607,02	262,21	1 869,23	3,45606	4,702
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	407,32	0,00	407,32	0,07354	0,036
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 753,70	10 766,07	12 519,77	0,11565	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	2 161,02	10 766,07	12 927,09	0,18919	0,036
784 - Maľby spolu :	3,47	0,00	3,47	0,00066	0,000
786 - Čalunnícke úpravy spolu :	403,61	1 161,12	1 564,73	0,00000	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	407,08	1 161,12	1 568,20	0,00066	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 568,10	11 927,19	14 495,29	0,18985	0,036
Rozpočet celkom :	4 175,12	12 189,40	16 364,52	3,64591	4,738

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN