Zmluva o dielo č. 3/2008

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších prepisov

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť,**
962 63 Pliešovce (ďalej len „objednávateľ")

Zastúpený	: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.** - riaditeľ
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000167777/8180
IČO	: 00 804 932
DIČ	: 2021773644

1.2 Zhotoviteľ: **Jozef Šaranko STEAM**
Železničná č.6, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len „zhotoviteľ")

V zastúpení	: **Jozef Šaranko**
Zodpovedný zástupca	: Karol Csernus
Bankové spojenie	: VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu	: 355843-402/0200
IČO	: 33252459
DRČ	: SK 1020600988

Čl. II
Východiskové podklady a údaje

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 26. 02. 2008 na základe vykonaného prieskumu č.: ÚŠZV-192 / 2008.

2. Východiskové údaje:

   Názov stavby: **Oprava budovy skladu č. 53**
   Miesto stavby: **Sklad b.č. 53 – Hlavný Tábor VVP Lešť**
   Investor (stavebník): **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**
   Termín začatia stavby: **10. marca 2008**
   Termín dokončenia stavby: **16.mája 2008**
   Termín odovzdania stavby: **30. mája 2008**

Čl. III
Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je oprava budovy skladu č. 53 vo VVP Lešť , podľa priloženého rozpočtu.

2. Súčasťou predmetu plnenia je i dodávka materiálu potrebného k zabudovaniu.

Čl. IV
Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet diela tak, ako je určené v čl. II tejto zmluvy o dielo.

2. V prípade ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť k odovzdaniu pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať toto dielo i v ponúknutom skrátenom termíne.

3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní vopred termín odovzdania diela.

Čl. V
Cena a platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodu zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a je doložená cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. III je 3 997 664.54 Sk. DPH je 759 556.30 Sk. Celková cena za dielo vrátane DPH je **4 757 220,84 Sk.**

3. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady a réžie zhotoviteľa spojené s uskutočnením realizovaného diela.

4. Dohodnutá cena zahŕňa všetky dodávky zariadení, materiálu, drobné pomocné konštrukcie a práce, ktoré sú potrebné pre riadne prevedenie diela, ďalej príslušné skúšky, návody a realizačnú dokumentáciu.

5. Cena ponúkaná zhotoviteľom je pevnou zmluvnou cenou. Za túto cenu vykoná zhotoviteľ aj také práce, ktoré nie sú špeciálne vymenované v podkladoch na realizáciu diela, avšak prináležia k úplnému funkčnému a prevádzkyschopnému zhotoveniu diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

6. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi bezprostredne po odovzdaní a prevzatí diela, prípadne po odstránení vád zistených pri odovzdaní diela.

7. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia.

Čl. VI
Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať zmluvou určené vlastnosti.

2. Zhotoviteľ je zodpovedný za vady a nedostatky, ktoré dielo vykazuje v čase jeho odovzdania. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi v rozsahu tejto záruky.

3. Záručná doba na stavebné dielo je 3 roky. Záručné doby začnú plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

4. Zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávateľa najneskôr do 10 pracovných dní posúdi oprávnenosť reklamácie a odstráni oprávnene reklamované vady v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

5. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formu do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

Čl. VII
Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie v termíne do 10.03.2008.

3. Prevádzkové, sociálne, prípadne výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií a montážneho materiálu a ich presun zo skladu na stavenisko.

5. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné na vykonanie diela.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 10. tohto článku.

8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s prílohou č. 2 k tejto zmluve.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 dní pred odovzdaním diela (časti diela) vyzvať objednávateľa, zápisom do stavebného denníka, na jeho prevzatie.

10. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho riadne dokončenie vrátane vykonania všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, technickými normami, projektovou dokumentáciou a podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Doklady o vykonaní týchto skúšok podmieňujú prevzatie diela

Čl. VIII
Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ nedodrží termín plnenia podľa čl. IV. tejto zmluvy o dielo, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z pevnej ceny za dielo za každý deň omeškania.

2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VI bod 4., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každú vadu a za každý deň omeškania.

3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry (30 dní) zo strany objednávateľa, zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5 % fakturovanej ceny.

4. Dohodnuté zmluvné pokuty povinná strana uhradí oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. IX
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Zodpovednosť strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je vylúčená v dôsledku:
   a) vyššej moci;
   b) v dôsledku rozhodnutia štátnych orgánov, ktorým znemožní plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.

3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci alebo rozhodnutia štátneho orgánu, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc alebo rozhodnutie štátneho orgánu, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc alebo rozhodnutie štátneho orgánu právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. X
Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovania diela na pravidelných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní.

2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

3. Ak dohody uzavreté podľa predchádzajúceho bodu majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vzniknuté náklady a najviac 10 % zisku.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

   Príloha č. 1: Cenová ponuka

   Príloha č. 2: Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

Lešť dňa ..... Veľký Krtíš dňa .....

Jozef SARANKO STEAM
Železničná č.
990 01 Veľký Krtíš
IČO 38 252 458
DIČ SK1021[illegible]

....

Objednávateľ Zhotoviteľ

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo

Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia montážneho pracoviska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

3. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.

4. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.

5. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

6. Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä prehľad zmlúv, zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele, prehľad skúšok každého druhu.

7. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

8. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

9. Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie a oprávnení pracovníci, vykonávajúci štátny stavebný dohľad.

10. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do 3 pracovných dní.

11. Dohodou vyjadrenou zápisom do denníka sa môže meniť zmluva o dielo, pokiaľ zápis podpíšu pracovníci oprávnení meniť zmluvu a pokiaľ je zápis označený ako dodatok k zmluve.

12. Denník uschováva objednávateľ (stavebník) po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy UŠZV – 81 – 3/ 2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) súlade so schváleným plánom obstarania, (nevyhnutnou potrebou).
Zistené nedostatky: .....

Dátum :

Riaditeľ odboru logistiky

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
Pripravovaná finančná operácia je hospodárna efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....

Dátum :

Referent materiálovej triedy

Podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov bola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom.
Zistené nedostatky: .....

Dátum :

Vedúci finančnej skupiny

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Zistené nedostatky: .....

Dátum :

Skupina verejného obstarávania

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu).
Zistené nedostatky: .....

Dátum :

Vedúci organizačného oddelenia

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená a je (nie je) doložená potrebnými dokladmi, príslušným účtom a rozpočtovou podpoložkou.
Zistené nedostatky: .....

Dátum :

Vedúci Evidenčnej a účtovnej skupiny

Vypracoval: Milan Sláviček
Súhlasí:
Počet listov: 5
Počet príloh: 2/ 6
Registračná značka:.....
Znak hodnoty a lehota uloženia:.....
Vyhotovené v 3 výtlačkoch
Výtlačok č.1 pre Ffinančnú skupinu
Výtlačok č.2 pre Evidenčnú a účtovnú skupinu
Výtlačok č.3 pre Spis

ZÁPIS

z kontrolného dňa stavby „Oprava budovy Skladu b.č. 53“ , konaného dňa 18.4.2008

Prítomní:

STEAM Jozef Šaranko , Veľký Krtíš -Karol CSERNUS .....

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 282 459
DIČ: SK1020600988

ÚŠZV MO SR Lešť – Ing. Viliam Bodnár .....

Ing. Vladimír MINÁR .....

Ing. Svetlana Juchová .....

Rokovanie bolo zvolané na základe telefonického dohovoru zo dňa 16.4.2008

Po obhliadke stavby bolo dohodnuté :

1. V miesnostiach číslo 1.24 , 1.25, 1.13, 1.14, 2.12, a 2.13 doriešiť odvetranie.
2. Podlahy v miestnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom pošmyknutia zhotoviť v protišmykovej úprave.
3. Objekt vybaviť tabuľkami, značkami a výstražnými farbami.
4. Objekt bývalej kotolne vybaviť okennými mrežami, ostatné mreže prerobiť tak, aby sa dali otvárať okná.
5. V miestnostiach na prízemí je nutné zhotoviť cementový poter v hrúbke cca 3-4 cm.
6. V časti určenej pre skladníkov je nutné dorobiť sprchu a pisoár na mužskom WC.
7. Na poschodie je potrebné dorobiť jedno plastové okno, ktoré nahradí dvere, nakoľko je tam plánovaná kancelária.
8. Nakoľko hore uvedené požiadavky kontrolných orgánov navýšia pôvodný rozpočet, je treba urobiť dodatok k zmluve na práce naviac.

Zapísal: Ing. Juchová
V Lešti, dňa 18.4.2008

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava budovy č. 53 HT Lešť	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : VVP Lešť	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : S TEAM Veľký Krtíš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	4 757 221 Sk	za M3 OP	1 M	4 757 221 Sk	za M
1 M2 ZP	4 757 221 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	4 757 221 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	512 636,18	3 510,00	516 146,18
2	PSV :	1 365 878,19	921 404,17	2 287 282,36
3	MCE :	1 194 236,00		1 194 236,00
4	iné :			
5	Súčet :	3 072 750,37	924 914,17	3 997 664,54

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		3 997 664,54
22	DPH 19 % z :	3 997 664,54	759 556,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		4 757 220,84

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO 33 252 45
DIČ SK1020

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ierateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť** *Projektant:*

ıdávateľ: **S TEAM Veľký Krtíš** *Spracoval:*

ıtavba: **Oprava budovy č. 53 HT Lešť** *JKSO:* *Dátum:* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	311271143	Murivo nosné z pórobet. tvárnic HEBEL P+D P2-400 hr. 300 mm	3,350	m3	4 910,00	16 448,50	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**16 448,50**	**Sk**		**16 448,50**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá - oprava	532,000	m2	197,00	104 804,00	
3	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	532,000	m2	282,00	150 024,00	
4	632451421	Doplnenie cem. poteru - nivelit	440,000	m2	207,00	91 080,00	
	632452431	Doplnenie cem. poteru - Nivelit kotolna	80,000	m2	207,00	16 560,00	
6	632453141	Poter pieskocement. 600 kg cem./m3 s prísadou korundu hr. do 4 cm	36,000	m2	584,00	21 024,00	
7	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	6,000	kus	488,00	2 928,00	
8	553319840	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L	6,000	kus	585,00		3 510,00
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**389 930,00**	**Sk**		**386 420,00**	**3 510,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
9	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	621,000	m2	43,50	27 013,50	
10	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	621,000	m2	21,50	13 351,50	
11	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	820,000	m2	5,40	4 428,00	
12	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	6,000	m2	412,00	2 472,00	
13	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem.	532,000	m2	87,00	46 284,00	
14	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy	56,120	m2	289,00	16 218,68	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**109 767,68**	**Sk**		**109 767,68**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**516 146,18**	**Sk**		**512 636,18**	**3 510,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		712 - Povlakové krytiny					
15	712310921	Montáž podkladovej bitumenovej vrstvy typu A 333	587,550	m2	135,70	79 730,53	
16	712311121	Montáž bitumenovej krítiny typu MONODACH	587,550	m2	267,20	156 993,36	
17	712333001	Vyčistenie strechy od nečistot	587,550	m2	98,00	57 579,90	
18	628111200	Pás asfaltovaný A330H	675,880	m2	76,24		51 529,09
19	628212280	Bitumenové strešné pásy MONODACH	675,680	m2	206,00		139 190,08
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**485 022,96**	**Sk**		**294 303,79**	**190 719,17**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**485 022,96**	**Sk**		**294 303,79**	**190 719,17**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
20	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	6,000	m	405,00	2 430,00	
21	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	4,000	m	547,00	2 188,00	
22	721140915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	6,000	kus	1 459,00	8 754,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

ıvba :Oprava budovy č. 53 HT Lešť

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
23	721140916	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 125	4,000	kus	1 530,00	6 120,00	
24	721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	4,000	kus	250,00	1 000,00	
25	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	32,000	m	132,00	4 224,00	
26	721300932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100	19,000	m	123,00	2 337,00	
27	721300961	Opr. kanaliz. prečistenie zápach. uzávierok jednoduchých	5,000	kus	35,00	175,00	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**27 228,00**	**Sk**		**27 228,00**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
28	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	5,000	súbor	140,00	700,00	
29	725114920	Opr. zar. záchodov, výmena misy Kombi, štandardná kvalita	5,000	kus	4 680,00	23 400,00	
30	725114950	Opr. zar. záchodov, výmena sedátka z PH štandardná kvalita	5,000	kus	274,00	1 370,00	
31	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	1,000	súbor	2 480,00	2 480,00	
32	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	1,000	súbor	103,00	103,00	
33	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	4,000	súbor	92,50	370,00	
34	725210950	Opr. umývadiel, výmena umyv. z diturvitu, štandardná kvalita	4,000	kus	1 930,00	7 720,00	
	725240811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	2,000	súbor	177,00	354,00	
36	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatúr	2,000	súbor	97,50	195,00	
37	725249101	Montáž sprchových kabín	2,000	súbor	2 412,00	4 824,00	
38	5521A0202	Kút sprchový rovný PERLA	2,000	kus	11 775,00		23 550,00
39	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	7,000	súbor	55,50	388,50	
40	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	5,000	súbor	1 360,00	6 800,00	
41	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	2 980,00	5 960,00	
42	725840851	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 5/4 x 6/4	2,000	kus	138,00	276,00	
43	725999904	Zariaďovacie predmety HZS T4 - skuška a oprava systému ZTI	48,000	hod	284,00	13 632,00	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**92 122,50**	**Sk**		**68 572,50**	**23 550,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**119 350,50**	**Sk**		**95 800,50**	**23 550,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
44	732320813	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 200 l	1,000	kus	330,00	330,00	
		732 - Strojovne spolu :	**330,00**	**Sk**		**330,00**	
		733 - Rozvod potrubia					
45	733120819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých + vykurovacie telesá	1,000	súbor	17 423,00	17 423,00	
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**17 423,00**	**Sk**		**17 423,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**17 753,00**	**Sk**		**17 753,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
46	766621922	Oprava okien jednoduchých otvár. s výmenou dielčích prvkov	77,760	m2	675,00	52 488,00	
47	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	40,000	kus	425,00	17 000,00	
48	766661142	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. nad 1,45m	2,000	kus	540,00	1 080,00	
49	611601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	11,000	kus	1 760,00		19 360,00
50	611601920	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa	29,000	kus	2 140,00		62 060,00
51	611603150	Dvere vnútorné hladké plné 145x197 Prefa	2,000	kus	6 480,00		12 960,00
52	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	40,000	kus	160,00	6 400,00	
53	766695233	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. nad 10cm	2,000	kus	259,00	518,00	
54	611871210	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	11,000	kus	127,00		1 397,00

avba :Oprava budovy č. 53 HT Lešť

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
55	611871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	29,000	kus	154,00		4 466,00
56	611872610	Prah dubový dĺžka 147 šírka 15cm	2,000	kus	390,00		780,00
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**178 509,00**	**Sk**		**77 486,00**	**101 023,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
57	767651114	Montáž vchodových dverí 1750x 2150	2,000	kus	38 260,00	76 520,00	
58	767891902	Opravy dvojitých dverí oceľových	1,000	súbor	9 141,00	9 141,00	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**85 661,00**	**Sk**		**85 661,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**264 170,00**	**Sk**		**163 147,00**	**101 023,00**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
59	771471018	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 300x 75	572,000	m	179,00	102 388,00	
60	597000010	Keramický segment CS 3-16	1 907,000	kus	126,00		240 282,00
61	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300	440,000	m2	485,00	213 400,00	
62	597639200	Dlaž. neglaz. 300x300	462,000	m2	545,00		251 790,00
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**807 860,00**	**Sk**		**315 788,00**	**492 072,00**
		775 - Podlahy vlysové a parketové					
63	775411820	Demontáž soklíkov PVC	572,000	m	18,40	10 524,80	
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**10 524,80**	**Sk**		**10 524,80**	
		776 - Podlahy povlakové					
64	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	270,000	m	18,10	4 887,00	
65	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	270,000	m	65,50	17 685,00	
66	6315A0704	Pásik okrajový PVC	270,000	m	34,60		9 342,00
67	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	207,410	m2	44,00	9 126,04	
68	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	440,000	m2	78,50	34 540,00	
69	776551000	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, Novolea	207,410	m2	327,00	67 823,07	
70	272521450	Podlahovina ŠTANDARD C s text. S-4 hr.6 š.1000	218,000	m2	385,00		83 930,00
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**227 333,11**	**Sk**		**134 061,11**	**93 272,00**
		77 - PODLAHY spolu :	**1 045 717,91**	**Sk**		**460 373,91**	**585 344,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
71	781471110	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 250x200	56,120	m2	574,00	32 212,88	
72	597821720	Obklad keramický 250x 200mm	59,000	m2	352,00		20 768,00
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**52 980,88**	**Sk**		**32 212,88**	**20 768,00**
		783 - Nátery					
73	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet.	65,000	m2	216,73	14 087,45	
74	783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	77,000	m2	145,70	11 218,90	
		783 - Nátery spolu :	**25 306,35**	**Sk**		**25 306,35**	
		784 - Maľby					
75	784432271	Maľba soklov do 1,5 m	231,000	m2	151,40	34 973,40	
76	784452261	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	1 730,600	m2	99,50	172 194,70	
77	784452361	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednon. b. strop miest. do 3,8m	658,610	m2	106,00	69 812,66	
		784 - Maľby spolu :	**276 980,76**	**Sk**		**276 980,76**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**355 267,99**	**Sk**		**334 499,99**	**20 768,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 287 282,36**	**Sk**		**1 365 878,19**	**921 404,17**
		PRÁCE A DODÁVKY M					

Prehľad rozpočtových nákladov

avba :Oprava budovy č. 53 HT Lešť

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		M21 - 155 Elektromontáže					
78	210200097	Kompletáž - svietidlá , vypínače , zásuvky, el. konvektory, ohr. vody	1,000	súbor	559 940,00	559 940,00	
79	210205101	Vyhotovenie revíznej správy - Elektroinštalácia	1,000	súbor	8 776,00	8 776,00	
80	210205106	Zhotovenie projektu - Elektroinštalácia	1,000	súbor	19 500,00	19 500,00	
81	210205201	Montáž rozvodov elektroinštalácie + rozvod. skriňe + prepoj	1,000	súbor	587 400,00	587 400,00	
82	210205202	Demontáž rozvodov elektroinštalácie a svietidiel	1,000	súbor	18 620,00	18 620,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 194 236,00**	**Sk**		**1 194 236,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 194 236,00**	**Sk**		**1 194 236,00**	
		Za rozpočet celkom :	**3 997 664,54**	**Sk**		**3 072 750,37**	**924 914,17**

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020000000

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava budovy č. 53 HT Lešť - naviac práce			JKSO :
			Rozpočet :
			Spracoval :
Miesto : VVP Lešť		Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : S TEAM Veľký Krtíš		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	617 257 Sk	za M3 OP		1 M	617 257 Sk	za M
	1 M2 ZP	617 257 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	617 257 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	377 800,32	-82 060,65	295 739,67
2	PSV :	215 151,37	2 112,00	217 263,37
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	592 951,69	-79 948,65	513 003,04

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	5 700,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	5 700,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		518 703,04
22	DPH 19 % z :	518 703,04	98 553,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		617 256,64

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť** *Projektant :*

ívateľ : **S TEAM Veľký Krtíš** *Spracoval :*

*ívba :***Oprava budovy č. 53 HT Lešť - naviac práce** *JKSO :* *Dátum :* . .

Výkaz prevedených prác

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		2 - ZÁKLADY					
1	279321211	Oprava spevnenej beton. plochy	15,500	m2	945,00	14 647,50	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**14 647,50**	**Sk**		**14 647,50**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
2	342255001	Priečky z tvárnic pórobetónových Porfix hr. 100 mm	13,330	m2	895,00	11 930,35	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**11 930,35**	**Sk**		**11 930,35**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
3	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	241,500	m2	197,00	47 575,50	
4	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	241,500	m2	282,00	68 103,00	
5	612471467	Úprava vnút. stien - oprava statických prasklín	142,500	m2	425,00	60 562,50	
6	612481111	Potiahnutie stien vypnutím armovacieho pletiva + lepidlo	26,660	m2	290,00	7 731,40	
7	62.111	Omietka vonkajšia podhľadov vápenná alebo vápennocementová V, VC hladká	3,500	m2	272,00	952,00	
8	62.171	Omietka vonkajších podhľadov škrabaná - brizolit	3,500	m2	425,00	1 487,50	
9	632453131	Poter pieskocement. hr. do 3 cm	424,000	m2	285,00	120 840,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**307 251,90**	**Sk**		**307 251,90**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
10	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku + deponácia	18,350	t	890,00	16 331,50	
11	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	101,242	t	273,00	27 639,07	
12	5973A1205	Dlažba 300 x 300 mm keramická - odpočet dodávky	150,570	m2	- 545,00		-82 060,65
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**-38 090,08**	**Sk**		**43 970,57**	**-82 060,65**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**295 739,67**	**Sk**		**377 800,32**	**-82 060,65**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		722 - Vnútorný vodovod					
13	722999905	Vnútorný vodovod - montáž rozvodov ZTI	1,000	súbor	8 950,00	8 950,00	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**8 950,00**	**Sk**		**8 950,00**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
14	725.101	ZT - WC kombi	1,000	kompl	4 475,00	4 475,00	
15	725.121	ZT - pisoár s nádržkou + tlač. ventil	1,000	kompl	3 200,00	3 200,00	
16	725.211	ZT - umývadlo s batériou	2,000	kompl	2 750,00	5 500,00	
17	725.241	ZT - sprchová kabínka a misa 80/80	1,000	kompl	12 750,00	12 750,00	
18	725.331	ZT - výlevka + batéria	1,000	kompl	6 950,00	6 950,00	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**32 875,00**	**Sk**		**32 875,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**41 825,00**	**Sk**		**41 825,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
19	766661912	Oprava dver. krídiel kompletiz. s výmenou komplet. dielcov	2,000	m2	1 475,00	2 950,00	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**2 950,00**	**Sk**		**2 950,00**	

Výkaz prevedených prác

ja :Oprava budovy č. 53 HT Lešť - naviac práce

,r. ,isio	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
20	767631154	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 1200 mm	1,000	kus	9 675,00	9 675,00	
21	767662110	Montáž mreží pevných 90x 120 cm	10,000	ks	2 790,00	27 900,00	
22	767662120	Montáž mreží pevných 60x 120 cm	6,000	ks	2 350,00	14 100,00	
23	767662210	Montáž mreží otváravých 120x 180 cm	5,000	ks	4 900,00	24 500,00	
24	767711110	Úprava mreží na výklopné okná 240x 180 cm	3,000	ks	4 780,00	14 340,00	
25	767711130	Úprava vnút. mreží na sklad zbraní	2,000	ks	2 350,00	4 700,00	
26	767920270	Montáž vetrania zo sprchy	1,000	súbor	980,00	980,00	
27	767996102	Montáž vetracich mriežok v soc. časti	1,000	súbor	1 270,00	1 270,00	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**97 465,00**	**Sk**		**97 465,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**100 415,00**	**Sk**		**100 415,00**	
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
28	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300	12,000	m2	485,00	5 820,00	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**5 820,00**	**Sk**		**5 820,00**	
		77 - PODLAHY spolu :	**5 820,00**	**Sk**		**5 820,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
29	781471110	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 250x200	5,880	m2	574,00	3 375,12	
30	597821720	Obkl. keramický 200x250 mm	6,000	m2	352,00		2 112,00
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**5 487,12**	**Sk**		**3 375,12**	**2 112,00**
		783 - Nátery					
31	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	6,800	m2	216,73	1 473,76	
32	783622900	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnásobné - madlo	7,500	bm	55,00	412,50	
33	783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	201,130	m2	145,70	29 304,64	
34	783843130	Nátery betón. povrchov podláh - betona	80,000	m2	175,00	14 000,00	
35	783896130	Nátery omietok vonk. s fasádnou farbou- steny	15,000	m2	180,00	2 700,00	
36	783897170	Nátery omietok vonk. s fasádnou farbou - strop	6,250	m2	195,00	1 218,75	
		783 - Nátery spolu :	**49 109,65**	**Sk**		**49 109,65**	
		784 - Maľby					
37	784452261	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	146,800	m2	99,50	14 606,60	
		784 - Maľby spolu :	**14 606,60**	**Sk**		**14 606,60**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**69 203,37**	**Sk**		**67 091,37**	**2 112,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**217 263,37**	**Sk**		**215 151,37**	**2 112,00**
		OSTATNÉ					
38	S-92328.	Kompresor mobilný - vybúranie beton. pilierov	6,000	Sh	950,00	5 700,00	
		OSTATNÉ spolu :	**5 700,00**	**Sk**		**5 700,00**	
		Za rozpočet celkom :	**518 703,04**	**Sk**		**598 651,69**	**-79 948,65**

Jozef ŠABANOV STAM
Želmanovce
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 30 252 [illegible]
DIČ: [illegible]

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 25.8.2010

Miroslav Palovič 