29/10

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 7
Počet príloh : 1/2
Z toho utajovaných : 0

Zmluva o dielo č. PSB MI - 29/2010-2

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:		**Slovenská republika Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Michalovce** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	:	**PhDr. Juraj Rosocháč - riaditeľ PSB Michalovce**
Kontaktná adresa	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Posádková správa budov Michalovce** **Užhorodská 1** **071 01 Michalovce**
IČO :		308 455 72
Bankové spojenie :		Štátna pokladnica
Číslo účtu:		7000171928 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:		Vladimír Tkačík
Telefón :		0960542110
Fax :		0960542132
/ ďalej len objednávateľ /		

1.2 Zhotoviteľ	**SBK s r.o.**
Sídlo:	**B. Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou**
Zastúpený:	Gabriel Ondrovič - konateľ
IČO :	36470694
IČDPH:	SK2020001313
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	1450691958/0200
Telefón/fax:	0903 867349
E-mal:	sbkvranov@stonline.sk
Register:	Zapísaný v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 12579/P
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.4 Zmenu poverených osôb, rozsah ich oprávnenia ako aj všetky údaje uvedené v Čl.I tejto zmluvy, si oznámia zmluvné strany výpisom registračného úradu, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.5 Za objednávateľa v procese realizácie diela a záruky s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Posádková správa budov Michalovce

z. Vladimír TKAČ

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmet diela je: **„ Oprava prívodného kábla elektrickej energie do objektu VRZ Zemplínska šírava**
Miesto: **Vojenské rekreačné zariadenie Zemplínska Šírava**

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienol uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskoršícl predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmen a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoj nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť le s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezm a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejt zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **26.01.2010**
termín ukončenia prác: **29.01.2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončeni diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiac s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na stran objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreb dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej cen za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluv o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskoršíc predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľno súčasťou faktúry. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Maximálna cena za dielo celkom vrátane 19 %DPH ***6 920,00 €***

slovom : **Šesťtisícdeväťstodvadsaťeur 00/100**

Ponukový rozpočet odsúhlasený odborným pracovníkom SAPaÚ Trenčín je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne o dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemovéh a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto prác

budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu:

Posádková správa budov Michalovce
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s rozpočtom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú zistené vady počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Posádková správa budov

z. Vladimír TKAČIK

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO poverenými pracovníkom PSB.

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.11 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, ž

pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.13 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.14 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov.

7.15 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti ochrany životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.17 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.18 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu záznam.

7.19 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.20 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.21 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.22 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Správa budov

z. Vladimír TKAČ

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Vo Vranove n/T, dňa: 26 01 2010

V Michalovciach, dňa: 26 01

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

Gabriel Ondrovič

konateľ

****

zhotoviteľ

Pozádková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Rosochár Juraj

riaditeľ PSB

****

objednávateľ

Stavba :Zistenie a odstránenie poruchy na dodávke el. Energie v obj. VRZ	Miesto: Zemplínska Šírava	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
Vojenská rekreačná zariadenie zamplínska Šírava		Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ:	MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	SBK, s.r.o. B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Top?ou	IČO: 36470694	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	6 921	1 M2 UP	6 921
1 M2 ZP	6 921	1 M	6 921

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			0,00
2	PSV:			0,00
3	MCE:	1 441,85	546,08	1 987,93
4	iné:			0,00
5	Súčet:	1 441,85	546,08	1 987,93

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,0
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,0
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,0
14		0,00%	0,0
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,0

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

SBK s.r.o.
B. Nemcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Z. Vladimír TKAČIK

pečiatka: Poľadková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 828,0
17	Inžinierska činnosť	0,0
18	Projektové práce	0,0
19		0,0
20	Súčet riadkov 16 až 19:	3 828,0

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	5 815,9
22	DPH 19% z: 5 815,93	1 105,0
23	DPH 0% z: 0,00	0,0
24	Súčet riadkov 21 až 23:	6 920,9
F	Odpočet - pripočet	

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: 175 210,71

S DPH: 208 500,84

MINISTERSTVO OBRANY

Dodávateľ: SBK, s.r.o. , B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou **Dátum:**

Stavba : Zistenie a odstránenie poruchy na dodávke el. Energie v obj. VRZ

Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Spolu SKK*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
M21 - 155 Elektromontáže	411,52	546,08	957,60	*28 848,66*	0,00000	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	1 030,33	0,00	1 030,33	*31 039,71*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 441,85	546,08	1 987,93	*59 888,37*	0,00000	0,000
OSTATNÉ	3 828,00	0,00	3 828,00	*115 322,33*	1,99450	0,000
OSTATNÉ spolu:	3 828,00	0,00	3 828,00	*115 322,33*	1,99450	0,000
Za rozpočet celkom	5 269,85	546,08	5 815,93	*175 210,70*	1,99450	0,000

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Projektant: **JKSO :**

Dodávateľ: SBK, s.r.o. , B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou **Dátum:**

Stavba : Zistenie a odstránenie poruchy na dodávke el. Energie v obj. VRZ

Ing. Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
1	921	21010-1255	Spojka káblová 1kV 4x95-150	1,000	kus	84,50	*2 545,650*	84,50		84,50	*2 545,650*	
2	MAT	921 AN25899	Spojka SVCZ 4x95/150	1,000	kus	96,80	*2 916,200*		96,80	96,80	*2 916,200*	
3	921	21090-1075	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x120+70	43,200	m	1,07	*32,230*	46,22		46,22	*1 392,420*	
4	MAT	341 410M152	Kábel Al : 1-AYKY-J 3x120+70	43,200	m	10,40	*313,310*		449,28	449,28	*13 535,010*	
5	921	21329-0030	Skúšobná prevádzka	24,000	hod	11,70	*352,470*	280,80		280,80	*8 459,380*	
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**957,600**				**411,52**	**546,08**	**957,60**	***28 848,660***	**0,000**
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon												
6	946	46020-0434	Káblové ryhy šírky 55, hĺbky 80, zemina tr 4	43,200	m	10,50 ✓	*316,320*	453,60		453,60	*13 665,150*	
7	946	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 55/10 cm, pieskom	43,200	m	1,94 ✓	*58,440*	83,81		83,81	*2 524,860*	
8	946	46042-0303	Zriadenie kábl lôžka š 45cm, zemina, tehly	43,200	m	7,25 ✓	*218,410*	313,20		313,20	*9 435,460*	
9	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	43,200	m	1,58 ✓	*47,600*	68,26		68,26	*2 056,400*	
10	946	46056-0434	Zásyp ryhy šírky 55, hĺbky 80, zemina tr 4	43,200	m	2,58 ✓	*77,730*	111,46		111,46	*3 357,840*	
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu:	**1 030,330**				**1 030,33**	**0,00**	**1 030,33**	***31 039,710***	**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**1 987,93**				**1 441,85**	**546,08**	**1 987,93**	***59 888,370***	**0,000**
OSTATNÉ												
OSTATNÉ												
11	921	21329-00301	HZS T6- práce pri meraní, zisťovanie poruchy,pomocné práce	40,000	hod	11,70 ✓	*352,470*	468,00		468,00	*14 098,970*	
12	OST	S-133-59	Meracie vozidlo	10,000	Sh	336,00 ✓	*10 122,340*	3 360,00		3 360,00	*101 223,360*	1,994
			OSTATNÉ spolu:	**3 828,00**				**3 828,00**	**0,00**	**3 828,00**	***115 322,330***	**1,994**
			OSTATNÉ spolu:	**3 828,00**				**3 828,00**	**0,00**	**3 828,00**	***115 322,330***	**1,994**
			Za rozpočet celkom	**5 815,93**				**5 269,85**	**546,08**	**5 815,93**	***175 210,700***	**1,994**



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu PSBMI-29/2010-Z

.....

Ing. František Girman

Pozemková správa budov MICHALOVCE