PSB-7-106/2009

PSB-973-8/2009
15156

Zmluva o dielo č. 22/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov**
Sídlo:	Železničná 3, 911 27 Trenčín
v zastúpení:	Ing. Jaroslav Šimno
Kontaktná adresa:	Železničná Trenčín
IČO :	308 455 72
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Nikoleta Michalcová
Odborný dozor objednávateľa:	Nikoleta Michalcová
Telefón :	0960/339 511
Fax :	0960/339 517
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**Miroslav Dvornický – EKOSTAV**
Sídlo:	Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený:	Miroslav Dvornický
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Miroslav Dvornický
vo veciach technických:	Miroslav Dvornický
vo veciach stavebných:	Roman Masaryk
IČO :	308 802 20
IČDPH:	SK 1020311325
Bankové spojenie:	ČSOB a.s., pobočka Trenčín
Číslo účtu:	11077003/7500
Telefón:	032/6527567
Fax:	032/6402618
Register:	Živnostenský register Obvodného úradu v Trenčíne, č. registra 309-4553
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela *„MS Kubrá – Oprava zatekajúcej strechy na sklade č. 57"*.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších

2. 10. 2009
Súhlasí s originálom

Posádková správa budov

predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: 01.10.2009
termín ukončenia prác: 13.11.2009

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez dane	**37.814,92 EUR**	
DPH 19 %	**7.184,83 EUR**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**44.999,75 EUR**	***(1.355.662,47 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

2.10.2009
Súlad s originálom

Poštárková správa budov

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2.1 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná.

2. 10. 2009
Súhlasí s originálom

V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

2.10.2009
Súhlasí s originálom

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

2.10.2009
Súhlasí s originálom

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 1.10.2009

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

.....

Ing. Jaroslav Šimno
riaditeľ PSB

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 1.10.2009

.....

Miroslav Dvornický
majiteľ

2. 10. 2009
Súhlasí s originálom

Krycí list rozpočtu v

EKOSTAV TRENČÍN

Stavba : MS Kubra - Oprava zatekajúcej strechy na sklade č. 57	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Trenčín	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Miroslav Dvornický - EKOSTAV	IČO : 30880220	DIČ :
Trenčín	Biskupická 52	IČ DPH : 1020311325
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	45 000 EUR za M3 OP	1 M	45 000 EUR za M
1 M2 ZP	45 000 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	45 000 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 235,04		2 235,04
2	PSV :	9 933,04	24 420,67	34 353,71
3	MCE :	232,00		232,00
4	iné :			
5	Súčet :	12 400,08	24 420,67	36 820,75

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	368,21
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky	0,70 %	257,75
14	Územné vplyvy	1,00 %	368,21
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		994,17

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	37 814,92
22	DPH 19 % z : 37 814,92	7 184,83
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	44 999,75

F	Odpočet - prípočet	

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	1 139 212,28
Cena s DPH	1 355 662,47
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

2.10.2009
Súhlasí s originálom

OKRUC :

Odberateľ : **PSB Trenčín**
Dodávateľ : **Miroslav Dvornický - EKOSTAV**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : MS Kubra - Oprava zatekajúcej strechy na sklade č. 57

EKOSTAV TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**257,40**	**257,40**		*7 754,43*	4,327
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**802,56**	**802,56**		*24 177,92*	1,842
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**1 175,08**	**1 175,08**		*35 400,46*	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 235,04**	**2 235,04**		*67 332,82*	6,170
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	**28 295,77**	**3 875,10**	**24 420,67**	*852 438,37*	10,898
71 - IZOLÁCIE	**28 295,77**	**3 875,10**	**24 420,67**	*852 438,37*	10,898
764 - Konštrukcie klampiarske	**4 597,72**	**4 597,72**		*138 510,91*	1,098
76 - KONŠTRUKCIE	**4 597,72**	**4 597,72**		*138 510,91*	1,098
783 - Nátery	**1 460,22**	**1 460,22**		*43 990,59*	0,120
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**1 460,22**	**1 460,22**		*43 990,59*	0,120
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**34 353,71**	**9 933,04**	**24 420,67**	*1 034 939,87*	12,117
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**232,00**	**232,00**		*6 989,23*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**232,00**	**232,00**		*6 989,23*	
Za rozpočet celkom :	**36 820,75**	**12 400,08**	**24 420,67**	*1 109 261,91*	18,286

POZÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

2. 10. 2009
Súhlasí s originálom

Odberateľ : **PSB Trenčín** *Projektant :*

Dodávateľ : **Miroslav Dvornický - EKOSTAV** *Spracoval :*

Stavba : MS Kubra - Oprava zatekajúcej strechy na sklade č. 57 *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
1	253-457311125	Vyrov. betón tr. B 12,5-B15	1,800	m3	143,00	**257,40**	*7 754,43*	19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**257,40**	**EUR**		**257,40**	*7 754,43*	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
2	011-611459171	Vyspravenie povrchu bet. alebo ŽB konštr. 30 %	228,000	m2	3,52	**802,56**	*24 177,92*	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**802,56**	**EUR**		**802,56**	*24 177,92*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
3	013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	12,543	t	9,30	**116,65**	*3 514,20*	19
4	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,543	t	9,75	**122,29**	*3 684,11*	19
5	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	213,231	t	0,32	**68,23**	*2 055,50*	19
6	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,543	t	8,15	**102,23**	*3 079,78*	19
7	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	87,801	t	0,93	**81,65**	*2 459,79*	19
8	013-979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	11,630	t	56,00	**651,28**	*19 620,46*	19
9	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,913	t	35,87	**32,75**	*986,63*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 175,08**	**EUR**		**1 175,08**	*35 400,46*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 235,04**	**EUR**		**2 235,04**	*67 332,82*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		712 - Povlakové krytiny						
10	712-712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	760,000	m2	0,35	**266,00**	*8 013,52*	19
11	712-712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	760,000	m2	0,15	**114,00**	*3 434,36*	19
12	MAT-111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,760	t	1 596,46	**1 213,31**	*36 552,18*	19
13	712-712441559	Zhotov. povl. krytiny striech do 30° pritavením NAIP v plnej ploche	1 520,000	m2	1,81	**2 751,20**	*82 882,65*	19
14	MAT-283763650	Mikroventilačná vrstva AERISOL-FLAM	836,000	m2	13,00	**10 868,00**	*327 409,37*	19
15	MAT-628322820	Pás ťažký asfaltový BITAGIT SRS 35	836,000	m2	3,56	**2 976,16**	*89 659,80*	19
16	MAT-628329320	Pás ťažký asfaltový ROVERGOM-PA 4,5	836,000	m2	11,20	**9 363,20**	*282 075,76*	19
17	712-998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	275,519	%	2,70	**743,90**	*22 410,73*	19
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**28 295,77**	**EUR**		**28 295,77**	*852 438,37*	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**28 295,77**	**EUR**		**28 295,77**	*852 438,37*	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
18	764-764323230	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 330	190,000	m	8,85	**1 681,50**	*50 656,87*	19
19	764-764323830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	190,000	m	0,81	**153,90**	*4 636,39*	19
20	764-764345210	Klamp. PZ pl. ventilačné nádst. d-75 na vln. krytine	20,000	kus	16,10	**322,00**	*9 700,57*	19
21	764-764345811	Klamp. demont. ventilačné nádst. d- 75 -30ST	20,000	kus	0,70	**14,00**	*421,76*	19

2.10.2009
Súhlasí s originálom KO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : MS Kubra - Oprava zatekajúcej strechy na sklade č. 57

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
22	764-764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	133,000	m	8,35	**1 110,55**	*33 456,43*	19
23	764-764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	133,000	m	0,70	**93,10**	*2 804,73*	19
24	764-764391220	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 330	50,000	m	8,45	**422,50**	*12 728,24*	19
25	764-764391820	Klamp. demont. záveterná lišta rš 330 -30ST	50,000	m	0,56	**28,00**	*843,53*	19
26	764-764395220	Klamp. PZ pl. dilatácie jednodielne rš 330	28,000	m	14,20	**397,60**	*11 978,10*	19
27	764-764395830	Klamp. demont. dilatácie rš 330 -30ST	28,000	m	0,79	**22,12**	*666,39*	19
28	764-764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	25,000	m	9,95	**248,75**	*7 493,84*	19
29	764-764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	25,000	m	0,70	**17,50**	*527,21*	19
30	764-764999904	HZS - Oprava ventilačných nádstavcov vyrovnanie vyklepaním	1,500	hod	9,20	**13,80**	*415,74*	19
31	764-998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	45,253	%	1,60	**72,40**	*2 181,12*	19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**4 597,72**	**EUR**		**4 597,72**	*138 510,91*	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**4 597,72**	**EUR**		**4 597,72**	*138 510,91*	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
32	783-783103821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťahkých C, CC opálením	3,360	m2	5,75	**19,32**	*582,03*	19
33	783-783125130	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické dvojnásobné	292,866	m2	3,36	**984,03**	*29 644,89*	19
34	783-783125730	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické základné	292,866	m2	1,56	**456,87**	*13 763,67*	19
		783 - Nátery spolu :	**1 460,22**	**EUR**		**1 460,22**	*43 990,59*	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 460,22**	**EUR**		**1 460,22**	*43 990,59*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**34 353,71**	**EUR**		**34 353,71**	*1 034 939,87*	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
35	921-213290040	Demontáž a spätná montáž hromozvodu	20,000	hod	11,60	**232,00**	*6 989,23*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**232,00**	**EUR**		**232,00**	*6 989,23*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**232,00**	**EUR**		**232,00**	*6 989,23*	
		Za rozpočet celkom :	**36 820,75**	**EUR**		**36 820,75**	*1 109 261,91*	

POŠÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV • TRENČÍN •


2.10.2009

Súhlasí s originálom

6

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSBTN-7-106/2009.



.....

Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín