171-119/2007

Zmluva o dielo
č. 99/2008-RTH
o dodávke stavebných prác
uzavretá podľa
§ 269 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zakonníka a podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO
medzi zmluvnými stranami

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ministerstvo obrany SR**
V zastúpení: Posádková správa budov Bratislava
Pri starom letisku, 831 07 Bratislava
Zastúpená vo veciach zmluvných: Ing.Štefanom Kukumbergom-riaditeľom PSB Bratislava
IČO: 00805025
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171784/8180

Oprávnený vo veciach technických:	Ing.Štefan Dorociak Oddelenie PZ PB •tech.dozor objednávateľa	E-mail: Tel.číslo: Fax:	psb.bratislava@zoznam.sk 0960/322036, 0960/322145, 0903/824393 0960/322123
Tel./fax:	0960/328808		

1.2. Zhotoviteľ: PRIMA INVEST, s.r.o.,
Bakkosova 60, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpená vo veciach zmluvných: Ing.Petrom Čokinom-konateľom spoločnosti
IČO: 31 644 791 E-mail:
IČ DPH: SK2020457450 Tel.číslo: 0905/442046
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Banská Bystrica
Číslo účtu: 50183060/0900

Oprávnený vo veciach technických:	Pavol Stopka	Ostatné doplňujúce údaje: Tel.č.: 0910/905966
Registrácia:	3318/S/R	

Čl. II. Predmet zmluvy

Názov zákazky podľa RHP: **XXX/2008 - Opravy a úpravy bariérového oplotenia v RTH Most pri Bratislave-1.etapa.**

Budova č.:		Podčíslo SAP	
CE:	**08.80.019**	RTH Most p.Bratislave	Označenie IM
CPV:	**45216200-6 - Stav.práce na stavbe voj.budov a zar.**		Hlavný slovník obstarávania
	4545000-4 - Obnovovacie práce		Doplnkový slovník

Čl.III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela:
•Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
•Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom čase a vo vlastnom mene.
•Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
•Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
•Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
•Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
•Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo:

•Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa čl. II je spracovaná a doložená položkovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena stavebných prác bez DPH:	**436 037,20**	**Sk**	
DPH - 19%:	**82 847,07**	**Sk**	Zaokrúhlene:
Cena diela(zákazky) celkom vrátane DPH:	**518 884,27**	**Sk**	**518 884,- Sk**

•Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v zmluve po jej vykonaní.

•Cenu diela v priebehu realizácie je možné upraviť o prípadné naviac práce, ktoré budú požadované na základe nových skutočností, odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa pred ich zahájením.

•Zhotoviteľ ich ocení cenami platnými(obvyklými) v dobe spracovania.

•Zhotoviteľ je povinný naviac práce zrealizovať v čo najkratšom možnom termíne od ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.

•Ak objednávateľ bude požadovať rozšírenie diela(naviac práce) je povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú o požadované naviac práce.

•Cena za vykonanie predmetu zmluvy(zákazky) je spracovaná a doložená záväzným položkovým rozpočtom v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Čl. IV Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie: **1.12.2007**
Ukončenie realizácie: **1.3.2008**

•Odovzdanie staveniska bude vykonané najneskôr deň pred začiatkom realizácie.

Čl. V Záruka, zodpovednosť za dielo, vady a fakturácia

•Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.

•Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nabránia jeho riadnemu užívaniu, začína plynúť záruka dňom odstránenia týchto závad.

•Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu záruky dojednanej v tejto zmluve.

•Fakturácia bude vykonaná priebežne podľa predložených súpisov vykonaných prác po potvrdení oprávnenou osobou PSB Bratislava.

•Potvrdený súpis vykonaných prác je podkladom na vystavenie faktúry.

•Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.

•Faktúru uhradí Ministerstvo obrany SR podľa prílohy číslo 1.

•V prípade omeškania plnenia zmluvných záväzkov na obidvoch stranách vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela.

Čl. VI Všeobecná časť

•Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela, či sa dodržujú technické a iné normy, a tiež, či sa dodržuje BOZP a PO.

•Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

•Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

•Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu pri práci a v prípade požiaru jeho zavinením, je plne zodpovedný za vzniknuté škody.

•V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.

•V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

•Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná, je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly faxom alebo e-mailom.

•V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.

•Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.

•Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a zápisničným odovzdaním.

•Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez vád prevziať.

•Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.

•V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto

závad.
•Odovzdaním diela bez vád prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
•O odovzdaní diela sa spíše zápis, ktorý podpíšu obe strany a užívateľ.

Čl. VII Ostatné ustanovenia a odstúpenie od zmluvy

•Zhotoviteľ je zodpovedný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.
•Energie spotrebované pri realizácii diela, ktoré boli odobraté z rozvodov objednávateľa sú odpočítané v položkovitom rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
•O odovzdaní a prevzatí diela(zákazky) spíšu zmluvné strany zápis. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápise vyhlási, že dielo preberá.
•Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
1. ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
2. ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch,
3. ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie, dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie,
4. ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom, alebo ide do likvidácie,
5. ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.
•Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
1. ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
•Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 ObchZ. je považované za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle jeho § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
•Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. VIII Záverečné ustanovenia

•Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
•Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami.
•V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
•Touto zmluvou sa ruší ZoD č. 99/2007 v plnom rozsahu a zároveň ju nahrádza v plnom rozsahu.
•Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave, 30. novembra 2007

Posádková správa budov BRATISLAVA

Objednávateľ

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 80
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791
č.ú. SLSP: 50183060/0900

Zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (~~nie je~~) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 30.11.2007

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 30.11.07

Podpis oprávnenej osoby

Krycí list rozpočtu

PRIMA INVEST s.r.o.

Stavba :RTH	JKSO :
Objekt :Oprava bariérového oplotenia	Rozpočet :
	Spracoval : Osadský Milan
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Bratislava	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Prima Invest s.r.o.	IČO : 31644791	DIČ : 2020457450
Banská Bystrica	Sládkovičova 20	IČ DPH : SK2020457450
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	518 884 Sk	za M3 OP	1 M	518 884 Sk	za M
1 M2 ZP	518 884 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	518 884 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	133 431,20	257 250,00	390 681,20
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	133 431,20	257 250,00	390 681,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	45 356,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	45 356,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		436 037,20
22	DPH 19 % z :	436 037,20	82 847,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		518 884,30
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : PRIMA INVEST s.r.o. Sládkovičova 20 974 00 Banská Bystrica IČO: 316 447 91

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Bratislava**
Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :RTH

Objekt :Oprava bariérového oplotenia

PRIMA INVEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	584,00	584,00			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	318 450,00	61 200,00	257 250,00	109,549	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	65 527,20	65 527,20		6,972	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 120,00	6 120,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	390 681,20	133 431,20	257 250,00	116,522	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	45 356,00	45 356,00			
Za rozpočet celkom :	436 037,20	178 787,20	257 250,00	116,522	

Odberateľ : **PSB Bratislava**
Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**
Stavba :RTH
Objekt :Oprava bariérového oplotenia

Projektant :
Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	2,000	m3	292,00	584,00		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**584,00**	**Sk**		**584,00**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
2	338121127	Osadzovanie stĺp. plot. železob. so zabet. pätky do 0,30m3	5,000	kus	1 280,00	6 400,00		19
3	**592311630**	Stĺpik plotový KZV 12-400 20x18x400	5,000	kus	1 050,00		5 250,00	19
4	348121122	Osadenie plotových dosiek 300/50/3000 mm	200,000	kus	274,00	54 800,00		19
5	**592331240**	Doska plotová KZD 300x5x30	200,000	kus	1 260,00		252 000,00	19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**318 450,00**	**Sk**		**61 200,00**	**257 250,00**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
6	627452931	Škárovanie starého muriva do hl. 50mm	136,800	m2	479,00	65 527,20		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**65 527,20**	**Sk**		**65 527,20**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
7	976011211	Demontáž prefa plotových dosák betónových	60,000	kus	102,00	6 120,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 120,00**	**Sk**		**6 120,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**390 681,20**	**Sk**		**133 431,20**	**257 250,00**	
		OSTATNÉ						
8	S-1302010	Vozík cisterna 1.5m3	100,000	Sh	177,00	17 700,00		19
9	S-1719010	Autoţeriav	50,000	Sh	420,00	21 000,00		19
10	S-4240010	Agregát pre el. prúd do 15 kva	64,000	Sh	104,00	6 656,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**45 356,00**	**Sk**		**45 356,00**		
		Za rozpočet celkom :	**436 037,20**	**Sk**		**178 787,20**	**257 250,00**	

Odberateľ : **PSB Bratislava**
Projektant :
Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :RTH
Objekt :Oprava bariérového oplotenia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	2,000	m3		292,00	584,00	313,46	502,97	81,03	1,161
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**584,00**	**Sk**				**313,46**	**502,97**	**81,03**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
2	338121127	Osadzovanie stĺp. plot. železob. so zabet. pätky do 0,30m3	5,000	kus		1 280,00	6 400,00	5 605,41	6 155,85	244,16	1,040
3	**592311630**	Stĺpik plotový KZV 12-400 20x18x400	5,000	kus		1 050,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00		1,000
4	348121122	Osadenie plotových dosiek 300/50/3000 mm	200,000	kus		274,00	54 800,00	30 221,92	47 442,09	7 357,83	1,155
5	**592331240**	Doska plotová KZD 360/40 360x15x40	200,000	kus		1 260,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00		1,000
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**318 450,00**	**Sk**				**293 077,33**	**310 847,94**	**7 601,99**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
6	627452931	Škárovanie starého muriva tehelného do hl. 50mm	136,800	m2		479,00	65 527,20	39 821,22	57 897,41	7 629,89	1,132
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**65 527,20**	**Sk**				**39 821,22**	**57 897,41**	**7 629,89**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
7	976011211	Demontáž prefa plotových dosák betónových	60,000	kus		102,00	6 120,00	3 303,57	5 300,91	819,06	1,155
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 120,00**	**Sk**				**3 303,57**	**5 300,91**	**819,06**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**390 681,20**	**Sk**				**336 515,59**	**374 549,24**	**16 131,97**	
		OSTATNÉ									
8	S-1302010	Vozík cisterna 1.5m3 multikára	100,000	Sh		177,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00		1,000
9	S-1719010	Autožeriav	50,000	Sh		420,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		1,000
10	S-4240010	Agregát pre el. prúd do 15 kva	64,000	Sh		104,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00		1,000
		OSTATNÉ spolu :	**45 356,00**	**Sk**				**45 356,00**	**45 356,00**		
		Za rozpočet celkom :	**436 037,20**	**Sk**				**381 871,57**	**419 905,22**	**16 131,97**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**273 608,47**	**71,6**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**273 608,47**	**71,6**

		%nákladov
Mzdy :	**39 003,57**	**10,2**
Odvody :	**13 729,23**	**3,6**
Stroje :	**10 174,30**	**2,7**
Spolu :	**62 907,10**	**16,5**
Ostatné :	**45 356,00**	**11,9**
Priame náklady	**381 871,57**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**26 421,00**	**9,7** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**11 612,65**	**18,5** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**38 033,65**		

Náklady spolu : **419 905,22**

Zisk a riziko

Zisk :	**16 131,97**	**3,8** % zisk / náklady
Cena :	**436 037,20**	**3,7** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**112,4**	

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z .....4..... strán.

V BRATISLAVE....., dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

