ID 5951

(10) ZÁKAZKA

Zmluva o dielo č. 047/2007/V

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti a autorského dozoru GP, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo výdavkového účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	
- technických	:	

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo	:	**Gavlovičova 9, 040 17 Košice**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Zoltán KOLLÁR
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Košice I.
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sro, vložka č. 117/V
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných	:	
rokovanie vo veciach technických	:	
IČO	:	00692069
IČ DPH	:	SK2020482871
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
E-mail	:	

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Trenčín, Kasárne SNP – zabezpečenie objektovej bezpečnosti b.č. IV“, ev. zn. 55 87 849, zmluvu o dielo (ďalej len: “zmluva“) na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti a autorského dozoru, ktorá v súlade s § 4 ods. 5 a postupom podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov je zadaním zákazky s nízkou hodnotou .

1.4 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť na vykonanie projektovej činnosti pod č.

ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Pozemné stavby oprávnením zo dňa 4.5.2004, vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu

„Trenčín, Kasárne SNP – zabezpečenie objektovej bezpečnosti b.č. IV“,
ev. zn. 55 87 849
(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10)

tento predmet plnenia:

2.1.1. Domeranie skutkového stavu objektu
2.1.2 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa §12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len: „BOZP“) podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2.1.3 Inžiniersku činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie a realizáciu stavby od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
2.1.4 Autorský dozor (ďalej len: „AD“).

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje že predmet plnenia (okrem AD) prevezme a zaplatí dohodnutú cenu uvedenú v bode 6.2 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VII. tejto zmluvy. Za výkon AD zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby, v súlade s bodom 7.3 tejto zmluvy.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je protokol z overovacieho prieskumu staveniska č. p. SpojVe-V-82/2007.

3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

3.3 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č.3 sadzobníka UNIKA a projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude vypracovaná v rozsahu podľa prílohy č. 4 sadzobníka UNIKA.

3.4 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA -3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia a vypracuje žiadosť na začatie stavebného konania).

3.5 Zhotoviteľ v súlade s § 12 ods.1) písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach, spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.6 Plán BOZP bude spracovaný podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

3.7 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

3.8 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z.

3.9 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa je poverený koordináciou dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.10 AD bude zhotoviteľ vykonávať formou občasného AD v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa § 12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v projektovej dokumentácii nebudú uvádzané údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak sa predmet plnenia nemôže dostatočne presne opísať iným spôsobom.

3.12 Zhotoviteľ sa bude pri spracovávaní predmetu zmluvy riadiť uzavretou zmluvou o postupovaní a vytváraní utajovaných skutočností zo štátneho orgánu na podnikateľa č.: 040/2007/V.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach (stavebná časť neutajovaná, bezpečnostné systémy – stupeň utajenia „vyhradené"), súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby v dvoch vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu. Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú rozpísané len položkovite a to v matematickom slede. Poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať. Všetky položky v rozpočte musia obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu, hmotnosť v tonách, suť v tonách. V prípade vlastných položiek bude určených minimálne päť prvých miest kódu položky pre jej správne zatriedenie v cenníku.

4.2 Prerokovanie projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy k výstavbe predmetu zmluvy s dotknutými orgánmi vojenskej správy bude vykonané komplexne. Doklady (súhlasné vyjadrenia a stanoviská) o prerokovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v originálach a tieto budú vložené do výtlačku č.1.

4.3 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP spracuje a dodá zhotoviteľ v troch vyhotoveniach, doložené do výtlačkov č. 1 až 3.

4.4 V priebehu realizácie projektových prác bude povinnosťou zhotoviteľa zvolať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach.

4.5 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v nadväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.6 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy (okrem bodu 2.1.4 tejto zmluvy) v lehote :
a) začiatok realizácie diela: **do dvoch pracovných dní od uzavretia zmluvy,**
b) ukončenie diela : **do 90 pracovných dní od začiatku realizácie.**

5.2 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy (okrem AD) bude odovzdaný objednávateľovi v lehote dohodnutej v bode 5.1. tejto zmluvy, pričom posledný deň tejto lehoty je považovaný za posledný deň odovzdania diela. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce – osobne doručené objednávateľovi v mieste jeho sídla s potvrdením o prevzatí.

5.4 Po odovzdaní predmetu zmluvy (okrem AD) objednávateľ vykoná komisionálne jeho expertízne posúdenie za účasti zástupcu zhotoviteľa zodpovedného za tvorbu rozpočtu, a protokolárne ho prevezme, ak bude predmet zmluvy spĺňať všetky podmienky a požiadavky objednávateľa. Týmto bude predmet plnenia (okrem AD) tejto zmluvy splnený.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých fázach inžiniersko – projektových činností.

Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k zmluve.

Predpokladané investičné náklady stavby bez DPH : 7 478 990,0- Sk

Predpokladané investičné náklady sú prevzaté z plánovacích podkladov.

6.2.1 Cena za domeranie objektu.

Cena bez DPH	9 920,00 -Sk
DPH 19%	1 884,80 -Sk
Cena spolu s DPH	**11 804,80 -Sk**

6.2.2. Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP.

Cena bez DPH	501 300,00-Sk
DPH 19%	95 247,00-Sk
Cena spolu s DPH	**596 547,00-Sk**

6.2.3 Cena za inžiniersku činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Cena bez DPH	21 210,00-Sk
DPH 19%	4 029,90-Sk
Cena spolu s DPH	**25 239,90-Sk**

6.2.4. Cena za AD.

Cena bez DPH	52 950,00-Sk
DPH 19%	10 060,50-Sk
Cena spolu s DPH	**63 010,50-Sk**

6.2.5 Cena za dielo celkom.

Cena bez DPH	**585 380,00-Sk**
DPH 19%	111 222,20-Sk
Cena spolu s DPH	**696 602,20-Sk**

Slovom : šesťstodeväťdesiatšesťtisícšesťstodva /20 Sk.

6.2 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

6.3 Naviac práce môžu byť dohodnuté len v tom prípade ak celková cena diela bez DPH v priebehu kalendárneho roku alebo počas trvania zmluvy bude najviac 1.000.000,- Sk.

6.4 V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvná cena za predmet zmluvy nesmie byť vyššia ako 1.000.000,-Sk bez DPH.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu zmluvne dohodnutej ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená po splnení predmetu zmluvy (bod 2.1.2 tejto zmluvy) v súlade s bodom 5.4 tejto zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ predloží faktúru za inžiniersku činnosť (bod 2.1.3 tejto zmluvy) až po vydaní stavebného povolenia Vojenským stavebným úradom Bratislava. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúra za túto časť predmetu zmluvy bude uhradená v súlade s bodom 7.1. tejto zmluvy.

7.3 Podkladom pre úhradu ceny za AD (bod 2.1.4 tejto zmluvy) bude potvrdenie stavebného dozoru, alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o účasti zhotoviteľa projektu na stavbe. Cena za AD bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom projektu až po realizácii stavby a odstránení všetkých vád a nedorobkov z preberacieho konania.

7.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Mimo povinných údajov uvedených v §71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať aj tieto údaje:

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
i) iné identifikačné údaje.

7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.8 Zhotoviteľ predloží faktúru za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy maximálne do výšky 90% z ceny uvedenej v bodoch 6.2.1 a 6.2.2 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po nadobudnutí právoplatnosti vydaného stavebného povolenia pre túto stavebnú akciu. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto

zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt stavby v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na kontrolnej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy v termíne určenom objednávateľom po odovzdaní predmetu zmluvy.

8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektu stavby objednávateľom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.5 tejto zmluvy do päť pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §560 až 565 Obchodného zákonníka.

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne zapracovať oprávnené pripomienky od dotknutých orgánov štátnej správy a verejnej správy do projektovej dokumentácie, prípadne výkazu výmer.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.1 tejto zmluvy.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti.

9.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním časti predmetu zmluvy, inžinierska činnosť (bod 2.1.3 tejto zmluvy) v termíne uvedenom v bode 5.1. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 10.000,-Sk. Túto pokutu neplatí ak dodá všetky náležitosti inžinierskej činnosti do piatich dní po stanovenom termíne.

9.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.5 tejto zmluvy.

9.6 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.7 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6, tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.2.5 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade vád projektu, ktoré spôsobia zvýšenie obstarávacej ceny realizačných prác (napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie, neúplnosť dokladov podmieňujúcich vydanie stavebného povolenia a pod.), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 10 % z obstarávacích nákladov projektových prác v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5%. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením. V takomto prípade pokutu neplatí, ak nepríde k zvýšeniu realizačných nákladov stavby.

9.9 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.10 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.11 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.12 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatení dohodnutej ceny.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1 Zmluvné strany vyhlasujú túto zmluvu za všeobecne dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany. Zhotoviteľovi bolo vydané Národným bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pod čBP-462-6/2007-C zo dňa 28.02.2007 na stupeň utajenia „TAJNÉ“ s platnosťou do 27.02.2012.

12.2. Počas celej doby realizácie predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje konať v režime osobitných bezpečnostných opatrení stanovených spisom č.p.: SpojVe-2071/2007-OdbBOIaKIS.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

13.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane prílohy, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

13.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre

objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 21 DEC. 2007

V Košiciach dňa 21 DEC. 2007

Objednávateľ
Ing. František SOLAŘ
riaditeľ SAMaV Bratislava

Zhotoviteľ
Ing. Zoltán KOLLÁR
konateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

LYNX
spol. s r.o.
KOŠICE

LYNX®

Cenová špecifikácia na prípravu projektovej dokumentácie na objekt Trenčín, kasárne SNP - zabezpečenie objektovej bezpečnosti budova č. IV.



v Košiciach 14. decembra 2007

Ing. Ladislav Plánka

LYNX spol. s r.o. KOŠICE

Košice, GAVLOVIČOVA 9, TEL: 055/ 727 17 17, FAX:055/728 85 55,
Bratislava, Ivanská cesta 21/27,TEL: 02/434 140 51 , FAX:02/434 142 61

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2007".
Základom pre výpočet ceny je investičný náklad stanovený odborným odhadom zhotoviteľa a počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

a) Domeranie skutkového stavu (1:50)
výpočet na základe odpracovaných hodín:

	hod.	Sk/hod	
- veľmi náročné práce	2	560	1 120,00 Sk
- náročné práce	10	450	4 500,00 Sk
- menej náročné práce	10	350	3 500,00 Sk
- pomocné práce	4	200	800,00 Sk
spolu bez DPH			**9 920,00 Sk**

b) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby (vrátane plánu úžívania verejnej práce a BOZP)
výpočet na základe odpracovaných hodín:

	hod.	Sk/hod	
- vysokokvalifikované práce	100	770	77 000,00 Sk
- veľmi náročné práce	280	560	156 800,00 Sk
- náročné práce	270	450	121 500,00 Sk
- menej náročné práce	280	350	98 000,00 Sk
- pomocné práce	240	200	48 000,00 Sk
spolu bez DPH			**501 300,00 Sk**

c) Inžinierska činnosť
výpočet na základe odpracovaných hodín:

	hod.	Sk/hod	
- vysokokvalifikované práce	6	770	4 620,00 Sk
- veľmi náročné práce	4	560	2 240,00 Sk
- náročné práce	15	450	6 750,00 Sk
- menej náročné práce	16	350	5 600,00 Sk
- pomocné práce	10	200	2 000,00 Sk
spolu bez DPH			**21 210,00 Sk**

d) Autorský dozor
výpočet na základe odpracovaných hodín:

	hod.	Sk/hod	
- vysokokvalifikované práce	35	770	26 950,00 Sk
- veľmi náročné práce	40	560	22 400,00 Sk
- náročné práce	8	450	3 600,00 Sk
spolu bez DPH			**52 950,00 Sk**

Rekapitulácia:

a) Domeranie skutkového stavu	9 920,00 Sk
b) Projektová dokumentácia pre stav. konanie a realizáciu	501 300,00 Sk
c) Inžinierska činnosť	21 210,00 Sk
d) Autorský dozor	52 950,00 Sk
spolu bez DPH =	585 380,00 Sk
+ 19% DPH	111 222,20 Sk
spolu s DPH	**696 602,20 Sk**

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová