ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 63-RŠÚ/2007 - 6

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Anna Krišková
Zhotoviteľ	SLOKO s.r.o Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
IČO:	36430013
IČ DPH (DIČ):	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	1981026658/0200
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO:	Okr. Súd Žilina odd.Sro vl.č. 16161/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Kozoň

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava okien a dverí výmenou na budove č. 77**

2.2. **CPV: 45421125-6**

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 3. septembra 2007
termín ukončenia: 31. októbra 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je stavebný objekt : v KSNP Martin , b.č. 77

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	1 710130,15
DPH 19%	324 924,70
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**2 035 055,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ súhlasí podľa potreby s dielčou fakturáciou za rovnakých podmienok a z čiastkovou doplnkovou dokumentáciou ako pri konečnej faktúre.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Počas realizácie prác zosúladí činnosti tak aby každý deň bola budova s osadenými oknami. Práce sa budú vykonávať za prevádzky budovy.
8.3. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska ak to bude potrebné.
8.4. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál ktorý by poškodil životné prostredie.
8.6. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad demoláciou a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Anna Krišková** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú.
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ján Kozoň**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o nadobudnutí rozhodujúcich položiek materiálu
  - okno plastové pod položkou 28 a 30.
  - dvere vchodové plastové pod položkou 32 a 34
  - kópie dokladu o uložení stavebnej sute na skládku
- stavebný denník

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6a18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **VÚ 8009 Martin KSNP Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce napr.: obsluha stav. Strojov – preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác.

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.5. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **objednávateľ.**

11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 482063

11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ktoré sú: **práca vo výškach, pád predmetov z výšky, práca s kovovým ostrým materiálom, práca s ručným elektrickým náradím.** Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 395/2006 a zákona č, 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a užívateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Lukáčik Igor

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 30. augusta 2007

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestov
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/552229

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

.....
zhotoviteľ
Ján Slovík

Kóp. PSB IHT 63-RSÚ/2007-8

Krycí list rozpočtu

RSÚ 63

Ján JAGELKA RABČA

Stavba : PSB Martin	č. 64870526	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava okien a dverí výmenou na b.č. 77	č. 7081101	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	2 035 055 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	2 035 055 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	2 035 055 Sk	za M2 ZP	1 M	2 035 055 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	173 405,77	38 966,40	212 372,17
2	PSV :	211 024,57	1 286 733,41	1 497 757,98
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	384 430,34	1 325 699,81	1 710 130,15

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * MARTIN *

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * MARTIN *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SLOKO, s.r. o.
Kľnanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 710 130,15
22	DPH 19 % z : 1 710 130,15	324 924,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 035 055,00

F	Odpočet - prípočet	

overil ku MARTIN PODNIK

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Martin

Objekt : Oprava okien a dverí výmenou na b.č. 77

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	107 412,51	68 446,11	38 966,40	18,165		6,28
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	104 959,66	104 959,66		0,342	13,975	6,13
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	212 372,17	173 405,77	38 966,40	18,507	13,975	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
764 - Konštrukcie klampiarske	44 422,27	44 422,27		0,295	0,110	2,59
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 435 632,31	151 332,31	1 284 300,00	5,139		83,94
76 - KONŠTRUKCIE	1 480 054,58	195 754,58	1 284 300,00	5,435	0,110	86,54
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2 172,89	884,33	1 288,56	0,054		0,12
77 - PODLAHY	2 172,89	884,33	1 288,56	0,054		0,12
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	2 587,97	1 443,12	1 144,85	0,049		0,15
783 - Nátery	2 000,00	2 000,00		0,006		0,11
784 - Maľby	10 942,54	10 942,54		0,069		0,63
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	15 530,51	14 385,66	1 144,85	0,126		0,90
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 497 757,98	211 024,57	1 286 733,41	5,616	0,110	
Za rozpočet celkom :	1 710 130,15	384 430,34	1 325 699,81	24,124	14,086	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Martin
Objekt : Oprava okien a dverí výmenou na b.č. 77

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	61,537	m2	339,00	20 861,04	5 641,71	6 055,24	2 131,64			4 949,67	2 082,77	61,4
2	622423721	Oprava omietok váp. st. člen. 3 štukových 80%-vonkajšie ostenie	101,915	m2	263,00	26 803,64	7 546,80	7 662,98	2 697,69			6 263,87	2 632,29	75,1
3	632451024	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 5 cm	45,540	m2	265,00	12 068,10	7 596,52	1 775,14	624,80			1 451,04	620,57	20,4
4	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	108,240	m	80,50	8 713,32	1 093,22	3 024,22	1 063,99			2 472,06	1 059,81	34,7
5	6119A02001	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.150 mm	108,240	m	360,00	38 966,40	38 966,40							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**107 412,51**	**Sk**			**60 844,66**	**18 517,60**	**6 518,13**			**15 136,64**	**6 395,45**	**191,7**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
6	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	108,240	m2	58,00	6 277,92	3 358,68	1 143,01	402,65		11,90	941,52	420,13	14,3
7	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	573,333	m2	57,00	32 679,98	819,86	12 641,99	4 449,06			10 333,81	4 435,24	176,5
8	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	86,000	kus	5,40	464,40		184,90	65,36			151,14	63,00	2,5
9	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	86,000	kus	10,80	928,80		369,80	129,86			302,28	126,86	5,1
10	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	172,900	m2	112,00	19 364,80	3 305,84	6 383,46	2 247,70			5 217,97	2 209,81	80,3
11	968062357	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2	27,494	m2	96,00	2 639,42	469,59	864,41	304,35			706,59	294,46	10,8
12	968062991	Vybúranie vnút. doštenia výkladov, obkladov stien drev.	13,272	m2	8,10	107,50		37,02	13,00			30,26	27,20	0,5
13	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	2,000	kus	18,40	36,80		12,70	4,48			10,38	9,24	0,1
14	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	7,347	m2	187,00	1 373,88	152,74	418,85	147,45			342,38	312,45	5,2
15	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	61,537	m2	61,00	3 753,75		1 489,19	524,29			1 217,30	522,96	20,7

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
16	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	14,086	t	252,00	3 549,67		1 411,98	496,95			1 154,18	486,55	19,7
17	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	14,086	t	153,00	2 155,15		856,28	301,44			699,94	297,49	11,9
18	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,086	t	271,00	3 817,30		593,02	208,75		1 247,59	1 239,04	528,89	8,2
19	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	197,204	t	8,90	1 755,11					940,66	568,73	245,72	
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	14,086	t	221,00	3 113,00		1 235,48	434,83			1 009,91	432,78	17,2
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	42,258	t	24,50	1 035,32		414,55	145,79			338,86	136,11	5,7
22	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	14,086	t	780,00	10 987,08				10 987,08				
23	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	18,508	t	590,00	10 919,72		3 609,24	1 270,38	996,10	12,40	3 560,00	1 471,58	48,0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**104 959,66**	**Sk**			**8 106,74**	**31 665,93**	**11 146,39**	**11 983,18**	**2 212,56**	**27 824,29**	**12 020,55**	**427,8**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**212 372,17**	**Sk**			**68 951,41**	**50 183,53**	**17 664,53**	**11 983,18**	**2 212,56**	**42 960,93**	**18 416,01**	**619,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
24	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 220	110,600	m	25,00	2 765,00		869,31	306,36			1 230,32	359,00	8,8
25	764711115	LINDAB oplechovanie parapetov rš 260	108,240	m	378,00	40 914,72	31 287,85	2 999,33	1 055,34			4 244,87	1 327,32	31,2
26	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	436,797	%	1,70	742,55								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**44 422,27**	**Sk**			**31 287,85**	**3 868,64**	**1 361,70**			**5 475,19**	**1 686,32**	**40,1**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
27	767631337	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1300 x 1750 mm	76,000	kus	1 520,00	115 520,00	30 476,76	26 030,00	9 162,56	597,36		37 464,89	11 788,43	294,1
28	611401206	Okno plastové 128/170 cm 2kr. O, OS	76,000	kus	13 200,00	1 003 200,00	1 003 200,00							
29	767631480	Montáž okien plastových štvorkrídlových 2350 x 2290 mm	4,000	kus	3 116,00	12 464,00	3 338,80	2 301,00	809,96	52,20	0,12	3 311,31	2 650,61	26,0
30	611401248	Okno plastové šxv, 235/229 cm 4kr. 2xO+2xS	4,000	kus	30 000,00	120 000,00	120 000,00							
31	767641259	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1850x2170mm+2xbočný svetlík 700mm	1,000	kus	2 840,00	2 840,00	846,64	495,60	174,45	14,45		716,53	592,33	5,6

Stavba : PSB Martin

Objekt : Oprava okien a dverí výmenou na b.č. 77

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
32	611432672	Dv vchod plast 2kr.185/217cm+2x70/217cm bočná stena	1,000	kus	98 700,00	98 700,00	98 700,00							
33	767641269	Montáž dverí plast.1kridl.1000x2100mm+2xbočný svetlík 67/210cm a nadsv.50cm	1,000	kus	3 485,00	3 485,00	941,69	637,20	224,29	17,00		919,60	745,22	7,2
34	611432670	Dv vchod plast 100/210cm+2x67/210cm bočná stena a nadsvetlík 50cm	1,000	kus	62 400,00	62 400,00	62 400,00							
35	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	14 186,090	%	1,20	17 023,30								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 435 632,31**	**Sk**			**1 319 903,89**	**29 463,80**	**10 371,26**	**681,01**	**0,12**	**42 412,33**	**15 776,59**	**332,9**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 480 054,58**	**Sk**			**1 351 191,74**	**33 332,44**	**11 732,96**	**681,01**	**0,12**	**47 887,52**	**17 462,91**	**373,0**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
36	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	2,256	m2	347,00	782,83	235,09	145,35	51,16			205,71	145,50	1,6
37	597637460	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	2,301	m2	560,00	1 288,56	1 288,56							
38	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	20,714	%	4,90	101,49								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**2 172,89**	**Sk**			**1 523,65**	**145,35**	**51,16**			**205,71**	**145,50**	**1,6**
		77 - PODLAHY spolu :	**2 172,89**	**Sk**			**1 523,65**	**145,35**	**51,16**			**205,71**	**145,50**	**1,6**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
39	781643230	Montáž obkladov parapetov do lepidla 200x200	11,500	m	120,00	1 380,00	253,11	352,36	124,08			498,68	151,76	3,5
40	597670900	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT3 I	2,346	m2	488,00	1 144,84	1 144,84						0,00	
41	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	25,248	%	2,50	63,12								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**2 587,97**	**Sk**			**1 397,96**	**352,36**	**124,08**			**498,68**	**151,76**	**3,5**
		783 - Nátery												
42	783812930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	8,000	m2	250,00	2 000,00	687,76	271,44	95,52			384,16	561,12	3,0
		783 - Nátery spolu :	**2 000,00**	**Sk**			**687,76**	**271,44**	**95,52**			**384,16**	**561,12**	**3,0**

Stavba : PSB Martin

Objekt : Oprava okien a dverí výmenou na b.č. 77

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		784 - Maľby												
43	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	232,820	m2	47,00	10 942,54	1 559,89	2 637,85	928,95			3 733,28	2 082,56	29,8
		784 - Maľby spolu :	**10 942,54**	**Sk**			**1 559,89**	**2 637,85**	**928,95**			**3 733,28**	**2 082,56**	**29,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**15 530,51**	**Sk**			**3 645,61**	**3 261,65**	**1 148,55**			**4 616,12**	**2 795,44**	**36,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 497 757,98**	**Sk**			**1 356 361,01**	**36 739,45**	**12 932,68**	**681,01**	**0,12**	**52 709,35**	**20 403,86**	**411,1**
		Za rozpočet celkom :	**1 710 130,15**	**Sk**			**1 425 312,43**	**86 922,98**	**30 597,21**	**12 664,19**	**2 212,68**	**95 670,28**	**38 819,87**	**1 030,7**

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. PSB MT 63-RŠÚ/2007 -7

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Anna Krišková
Zhotoviteľ	SLOKO s.r.o Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
IČO:	36430013
IČ DPH (DIČ):	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	1981026658/0200
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO:	Okr. Súd Žilina odd.Sro vl.č. 16161/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Kozoň

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava okien a dverí výmenou na budove č. 77**

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia prác:
termín ukončenia: pôvodný 31. októbra 2007, **upravený 30. novembra 2007**.

Odôvodnenie: Výrobca okien s kapacitných dôvodov predĺžil termín dodávky objednaného tovaru zhotoviteľom. Objednávateľ bol prítomný pri rokovaní zhotoviteľa a výrobcu a uznal dôvody na zmenu termínu za opodstatnenú a akceptovateľnú.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Dodatok ku zmluve vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Dodatok ku zmluve môže byť zmenený alebo zrušený len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v dodatku ku zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Dodatok ku zmluve je vyhotovený v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 29. októbra 2007

SLOKO, s. r. o.
Kľačianska cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

.....	.....
objednávateľ	zhotoviteľ
Ing. Ján Pánis	Ján Slovík

Posádková správa budov * MARTIN *

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: - 3 -09- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

