PSB 48 3/2007

Zmluva o dielo č. 48/2007
uzatvorená podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR**
v zastúpení		**Posádková správa budov Zvolen**
štatutárny zástupca:		Ing. Bohuslav Churý
IČO:		00805149
Bankové spojenie		Štátna pokladnica
Číslo účtu:		7000172197/8180
Oprávnený jednať vo veciach technických:		Jaroslav Burda
1.2.Zhotoviteľ	:	**Ján Krajčovič - Krajmont**
sídlo		**913 08 Nová Bošáca č.479**
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických:		Krajčovič Ján
IČO:		33974349
IČ-DPH:		SK1020588371
Bankové spojenie		Istrobanka Nové Mesto nad Váhom
Č.účtu		10006-1226140/4900
		Tel:032/7788871

Zapísaný v živnostenskom registri :reg.č.304-6629
Vydanom: Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava vnútornej a vonkajšej kanalizácie
2.2. Miesto stavby: VÚ Močiar
2.3. Predmet zmluvy: Výmena potrubia z kamen. rúr 10,6 m, sekacie a búracie práce s následnými stavebnými úpravami, prečistenie vpustí, pretesnenie spojov na DN 200.
2.4.Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.
2.5. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Posádková správa budov ZVOLEN

Článok III.
Čas plnenia

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje:
zahájenie prác : 3.4.2007
ukončenie prác: 31.5.2007

3.2.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť , súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť , následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby.

3.3.Objednávateľ sa zaväzuje :odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.
Cena diela

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č.18/1996 Z.z. cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná v rozsahu schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

základ ceny pre DPH :	125 132,00Sk
DPH 19%	23 775,00Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**148 907,00Sk**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluve.Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby.Práce budú ocenené rovnakým spôsobom ,akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte, ako aj množstvo a jednotková cena HZS sú maximálne a neprekročiteľné.

Článok V.
Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie ako je druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku a doklad o nákupe materiálu pol.č.37 . Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať údaje v zmysle §71 Zákona 222/2004 Z.z.

5.3.Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti.Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom k úhrade.

5.4.V prípade , že faktúra nebude obsahovať náležitosti , uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť



dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Objednávateľ prehlasuje , že spľňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.
Záručná doba , zodpovednosť za vady.

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia , uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu ,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase , kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady , za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia.Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl.V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 ZB o hlásení,evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa - u dozorného vojenského objektu.

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.7. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok..

7.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce , ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

7.9. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán. ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

Posádková správa budov ZVOLEN

7.10.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási , že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

7.11.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.12.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do protolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.13.Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

7.14.Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

7.15.Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

7.16.Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania .

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Článok IX.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

9.1.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
-ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch
-ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
-ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
-ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom, alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2.Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3.Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Posádková správa budov ZVOLEN

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými opravnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 30.3.2007 ALENA HOSKOVIČOVÁ
hodnosť, meno a priezvisko poverenného zamestnanca

Vo Zvolene dňa 2.4.2007

Posádková správa budov ZVOLEN

.....
objednávateľ

JÁN KRAJČOVIČ JÁN KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7786871, 0905-693504

.....
zhotoviteľ

Ján Krajčovič

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska použitia útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 30.3.2007
hodnosť, meno a priezvisko poverenného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB 46 1/2002

Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba :2007- PSB Zvolen | Miesto : | Rozpočet :

Objekt :Oprava vnútornej a vonkajšej kanalizácie - Močiar | KP : 45 | Spracoval : Kredátusová

Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Zvolen ZVOLEN IČO : 00805149 DIČ : IČ DPH :

Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT 91308 NOVÁ BOŠÁCA IČO : 33974349 DIČ : 1020588371 IČ DPH : SK1020588371

Projektant : IČO : DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	148 907 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	148 907 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	148 907 Sk	za M2 ZP	1 M	148 907 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	49 192,69		49 192,69
2	PSV :	72 371,96	3 567,00	75 938,96
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	121 564,65	3 567,00	125 131,65

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		125 131,65
22	DPH 19 % z :	125 131,65	23 775,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		148 907,00

F Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správe budov ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka : KRAJČOVIČ JÁN KRAJMONT IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371 tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Zvolen**
Dodávateľ : **Ján Krajčovič -KRAJMONT**
Projektant :

KP : **45**
Dátum : . .
Spracoval : **Kredátusová**

Stavba :2007- PSB Zvolen
Objekt :Oprava vnútornej a vonkajšej kanalizácie - Močiar

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	23 122,32	23 122,32				18,47
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	26 070,37	26 070,37		4,036	0,613	20,83
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	49 192,69	49 192,69		4,036	0,613	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
721 - Vnútorná kanalizácia	61 114,85	61 114,85		0,413	0,275	48,84
722 - Vnútorný vodovod	5 126,00	5 126,00		0,023	0,022	4,09
725 - Zariaďovacie predmety	333,00	333,00		0,002		0,26
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	66 573,85	66 573,85		0,438	0,297	53,20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	9 365,11	5 798,11	3 567,00	0,233		7,48
77 - PODLAHY	9 365,11	5 798,11	3 567,00	0,233		7,48
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	75 938,96	72 371,96	3 567,00	0,672	0,297	
Za rozpočet celkom :	125 131,65	121 564,65	3 567,00	4,708	0,911	

Objednávateľ : **MO SR Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Ján Krajčovič -KRAJMONT**

Spracoval : **Kredátusová**
KP : **45**
Dátum : . .

Stavba :2007- PSB Zvolen
Objekt :Oprava vnútornej a vonkajšej kanalizácie - Močiar

Rozpočet - náklady

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNE PRÁCE											
1	130901121	Búranie konštrukcii muriva betónového	0,936	m3	5 370,00	5 026,32		854,66	300,83	1 513,57	30,60	1 632,23	694,40
2	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	12,480	m3	995,00	12 417,60		4 926,10	1 733,97			4 026,69	1 730,83
3	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	12,480	m3	286,00	3 569,28		1 418,10	499,20			1 159,18	492,79
4	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	12,480	m3	169,00	2 109,12		839,90	295,65			686,55	287,01
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**23 122,32**	**Sk**				**8 038,77**	**2 829,66**	**1 513,57**	**30,60**	**7 504,65**	**3 205,04**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
5	310236241	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pál. tehl.v murive hr.do 30 cm	2,000	kus	181,00	362,00	269,10	36,68	12,92			29,98	13,32
6	340237212	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 tehl. v stenách hr. nad 10 cm	2,000	kus	228,00	456,00	275,20	71,76	25,26			58,66	25,12
7	411387531	Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, debn. a výstuže	8,000	kus	327,00	2 616,00	625,20	790,00	278,08			645,76	276,96
8	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	1,625	m3	1 250,00	2 031,25	1 533,17	197,21	69,42			161,20	70,24
9	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	4,000	kus	107,00	428,00	129,76	119,04	41,92			97,30	39,98
10	631312141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	0,126	m3	3 340,00	420,84	289,80	52,01	18,31			42,52	18,19
11	632452441	Doplnenie cem. poteru do 4 m2 hr. 4 cm	0,420	m2	256,00	107,52	55,25	20,72	7,29			16,94	7,30
12	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	7,500	m2	25,00	187,50	0,60	74,62	26,25			61,01	25,01
13	971033351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	2,000	kus	234,00	468,00	55,30	164,28	57,82			134,29	56,31
14	971042341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	2,000	kus	447,00	894,00	13,92	349,74	123,10			285,89	121,35
15	973041511	Vysekanie výklenkov nad 0,25 m2 v murive z betónu	0,144	m3	11 300,00	1 627,20	7,44	644,69	226,93			526,98	221,14
16	974042553	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm	1,400	m	205,00	287,00		114,26	40,22			93,40	39,11
17	998275101	Presun hmôt pre potrubie z rúr kameninových v otv. výk.	4,036	t	474,00	1 913,06		286,87	100,98	611,77	27,64	621,10	264,67
18	999990004	Opatrné vysekanie dlažby pri vpustiach	64,000	hod	223,00	14 272,00		5 664,00	1 993,60			4 629,87	1 984,53
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**26 070,37**	**Sk**			**3 254,74**	**8 585,92**	**3 022,11**	**611,77**	**27,64**	**7 404,90**	**3 163,26**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**49 192,69**	**Sk**			**3 254,74**	**16 624,69**	**5 851,77**	**2 125,35**	**58,25**	**14 909,55**	**6 368,31**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
		721 - Vnútorná kanalizácia											
19	721110207	Potrubie kanal. z kamenin. rúr tesn. gum. krúžkom DN 150	10,600	m	585,00	6 201,00	4 661,77	485,05	170,76			686,48	196,92
20	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200	10,600	m	74,50	789,70		246,55	86,81			348,95	107,38
21	721110907	Opr. kam. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 150	1,000	kus	2 540,00	2 540,00	1 404,11	353,13	124,30			499,77	158,69
22	721110917	Opr. kam. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 150	2,000	kus	540,00	1 080,00	151,90	287,72	101,28			407,21	131,89
23	721140913	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 70	3,000	kus	373,00	1 119,00	330,81	245,70	86,49			347,74	108,26
24	721140915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	5,000	kus	459,00	2 295,00	730,90	487,05	171,45			689,30	216,30
25	721170902	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D do 40	2,000	kus	153,00	306,00	54,10	78,36	27,58			110,90	35,06
26	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	1,000	kus	418,00	418,00	126,71	90,64	31,91			128,29	40,45
27	721170912	Opr. PVC potrubia, ohyb potrubia D do 40	1,000	kus	26,00	26,00	9,52	5,20	1,83			7,36	2,09
28	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	1,700	m	233,00	396,10	120,75	85,95	30,26			121,65	37,48
29	721223417	Zápachové uzávery podlahové T 1022	4,000	kus	293,00	1 172,00	976,52	60,48	21,28			85,59	28,13
30	721999904	Skúšky spojov stáv.potrubia	15,000	hod	284,00	4 260,00		1 327,50	467,25			1 878,77	586,48
31	721999905	Demontáž, prečisten,opravy,montáž ,zaizolovanie vpustí 8 ks	128,000	hod	315,00	40 320,00		12 569,60	4 424,96			17 789,42	5 536,02
32	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,413	t	465,00	192,04		46,75	16,45	17,37	0,21	84,59	26,65
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**61 114,85**	**Sk**			**8 567,09**	**16 369,70**	**5 762,62**	**17,37**	**0,21**	**23 186,02**	**7 211,81**
		722 - Vnútorný vodovod											
33	722110917	Opr. vodov. potrubia liat. prirub. pretesn. spoja do DN 200	11,000	kus	466,00	5 126,00	2 205,83	909,48	320,10			1 287,17	403,42
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**5 126,00**	**Sk**			**2 205,83**	**909,48**	**320,10**			**1 287,17**	**403,42**
		725 - Zariaďovacie predmety											
34	725210982	Opr. umývadiel, odmontovanie zápachovej uzávierky	1,000	kus	12,00	12,00		3,73	1,31			5,28	1,68
35	725860010	Zápachová uzávierka pre umývadlo D 40 štandardná kvalita	1,000	kus	321,00	321,00	243,12	24,16	8,50			34,19	11,03
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**333,00**	**Sk**			**243,12**	**27,89**	**9,81**			**39,47**	**12,71**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**66 573,85**	**Sk**			**11 016,04**	**17 307,07**	**6 092,53**	**17,37**	**0,21**	**24 512,66**	**7 627,94**
		77 - PODLAHY											
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických											

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
36	771571913	Oprava dlažby keram.do malty do 12ks/m2	96,000	kus	59,50	5 712,00	94,08	1 753,92	617,28			2 482,28	764,44
37	597637020	Dlaž. neglaz. 300x300x9 I	8,200	m2	435,00	3 567,00	3 567,00						
38	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,234	t	368,00	86,11		26,80	9,43			37,93	11,94
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**9 365,11**	**Sk**			**3 661,08**	**1 780,72**	**626,71**			**2 520,21**	**776,38**
		77 - PODLAHY spolu :	**9 365,11**	**Sk**			**3 661,08**	**1 780,72**	**626,71**			**2 520,21**	**776,38**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**75 938,96**	**Sk**			**14 677,12**	**19 087,79**	**6 719,25**	**17,37**	**0,21**	**27 032,87**	**8 404,33**
		Za rozpočet celkom :	**125 131,65**	**Sk**			**17 931,87**	**35 712,48**	**12 571,02**	**2 142,72**	**58,46**	**41 942,42**	**14 772,64**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

