138/06-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 138 /2006 - Z
uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

SR zastupená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa :
Moyzesova 1, 071 01 Michalovce

zastúpený:
PhDr. Juraj ROSOCHÁČ

IČO:
00805246

Bankové spoj.:
Číslo účtu:
štátna pokladnica
7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:
Adresa :
KOMINÁRSTVO, TIBOR ONDO-EŠTOK
072 05 BRACOVCE 209

Zastúpený:
TIBOR ONDO-EŠTOK

IČO:
DIČ:
32 675 488
SK1020666086

Bankové spoj.:
Číslo účtu:
Číslo telefónu:
Živnostenský list:
VÚB - MICHALOVCE
271448552 /0200
056/6495255
Okresný úrad Michalovce, odbor živnostenského
Podnikania č.: Žo-2002/11481/00001/SI
Reg.č.:1395/2002

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Odstránenie nedostatkov komínových telies v kotolniach:**
a.) kotolňa centrálna v budove č. 23 - Dukelské kasárne
b.) kotolňa v budove č. 17 – Dukelské kasárne
c.) kotolňa PZTP A1 186 BAUMS – Mestské kasárne
d.) kotolňa v budove č. 14 – Mestské kasárne
e.) kotolňa VRZ Zemplínska Šírava
f.) kotolňa „ EI „ v budove PSB Moyzesova 1, Michalovce

Miesto: **kotolne v objekte Dukelské, Mestské kasárne, VRZ Zemplínska Šírava, PSB Moyzesova 1, Michalovce**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude**: kotolne v objekte Mestské, Dukelské kasárne, VRZ Zemplínska Šírava, PSB Moyzesova 1, Michalovce**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:
Začiatok : **23.10.2006**
Ukončenie : **10.11.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské, Dukelské kasárne, VRZ Z.Šírava, PSB Moyzesova 1, Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské, Dukelské kasárne, VRZ Zemplínska Šírava, budova PSB Moyzesova 1, Michalovce** (pracovnici, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	**100.440,62 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH :	**19.083,70 Sk**
Cena vrátane DPH :	**119.524,32 Sk**

slovom : **Jednostodevätnásťtisícpäťstodvadsaťštyrislovenskýchkorún 32/100**

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú nepristupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočnosti nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o kominárskych prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník na vykonané kominárske práce, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dni od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

9f

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ kominárskych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ kominárskych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

9r

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ kominárskych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovnikmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 17.10.2006

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 17.10.2006

Tibor ONDO-EŠTOK
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

P+S Mojzesova Michalovce

Miesto : | Zmluva č. | Dňa : 30.05.2006

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce | IČO : 00805246 | DIČ :
07101 Michalovce | Užhorodská 1

Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209 | IČO : 32675488 | DIČ :

Projektant : | IČO : | DIČ :

	1 M3 OP	119 524 Sk	za M3 OP	1 M	119 524 Sk za M
	1 M2 ZP	119 524 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	119 524 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	36 194,30	44 206,32	80 400,62
2	PSV :	3 840,00		3 840,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	40 034,30	44 206,32	84 240,62

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	16 200,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	16 200,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	100 440,62
22	DPH 19 % z: 100 440,62	19 083,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	119 524,32
F	Odpočet - pripočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

Podpis : z. Vlodimír TEACTL

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : IČO: 32675488 - EŠTOK FIRMA JE PODNIKATEĽ - KOMINÁRSTVO 072 05 BRACOVCE 209 Tel.: 0949 / 64 95 255

Podpis :

Tlačivo : ODIS A50

ovcell Ing. MARIAN BEDNÁR odbor. odbor. vedúci

Dátum : 30

Súhrnný list zákazky - vybrané údaje

Názov stavby,objektu,časti alebo PS		ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s
	Rozpočet:			Fakturované	Zostatok						
	Čerpanie:	ZRN	ORN	ZRN + ORN							
	VK:			Vykonané	Zostatok						
	VF:			Plánované	Zostatok						
	OP:										
Stavba :Odstránenie nedostatkov kominových telies		60 017.00	36 425.00	96 442.00	96 442.00						
					96 442.00			4 636.00	880.80		5 516.80
...Objekt :Dukelské kasárne-hlavná ktoľňa		4 636.00		4 636.00	4 636.00						
		4 636.00		4 636.00							
					4 636.00						
					4 636.00			4 636.00	880.80		5 516.80
Spolu za Objekt :Dukelské kasárne-hlavná ktoľňa :		4 636.00		4 636.00	4 636.00						
		4 636.00		4 636.00							
					4 636.00						
					4 636.00			1 724.00	327.60		2 051.60
...Objekt :Dukelské kasárne-výstrojný sklad b.č. 17		1 724.00		1 724.00	1 724.00						
		1 724.00		1 724.00							
					1 724.00						
					1 724.00			1 724.00	327.60		2 051.60
Spolu za Objekt :Dukelské kasárne-výstrojný sklad b.č. 17 :		1 724.00		1 724.00	1 724.00						
		1 724.00		1 724.00							
					1 724.00						
					1 724.00			29 293.62	5 565.80		34 859.42
...Objekt :Kotoľňa BAUMS		29 293.62		29 293.62	29 293.62						
		29 293.62		29 293.62							
					29 293.62						

138/06-7

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	Rozpočet: Čerpanie: VK: VF: OP:	ZRN ZRN	ORN ORN	ZRN + ORN Fakturované ZRN + ORN Vykonané Plánované	NUS Zostatok Zostatok Zostatok	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	
Spolu za Objekt :Kotolňa BAUMS :		29 293.62 29 293.62		29 293.62 29 293.62	29 293.62 29 293.62 29 293.62			29 293.62	5 565.80		
...Objekt :Kotolňa dielne- Mestské kasárne b.č. 14		7 186.00 7 186.00		7 186.00 7 186.00	7 186.00 7 186.00 7 186.00			7 186.00	1 365.30		8 551.30
Spolu za Objekt :Kotolňa dielne- Mestské kasárne b.č. 14 :		7 186.00 7 186.00		7 186.00 7 186.00	7 186.00 7 186.00 7 186.00			7 186.00	1 365.30		8 551.30
...Objekt :Kotolňa RZ- Zemplínska Šírava		16 235.00 16 235.00	7 200.00 7 200.00	23 435.00 23 435.00	23 435.00 23 435.00 23 435.00			23 435.00	4 452.70		27 887.70
Spolu za Objekt :Kotolňa RZ- Zemplínska Šírava :		16 235.00 16 235.00	7 200.00 7 200.00	23 435.00 23 435.00	23 435.00 23 435.00 23 435.00			23 435.00	4 452.70		27 887.70
...Objekt :Kotolňa ul.Moyzesova		25 166.00 25 166.00	9 000.00 9 000.00	34 166.00 34 166.00	34 166.00 34 166.00 34 166.00			34 166.00	6 491.50		40 657.50
Spolu za Objekt :Kotolňa ul.Moyzesova :		25 166.00 25 166.00	9 000.00 9 000.00	34 166.00 34 166.00	34 166.00 34 166.00 34 166.00			34 166.00	6 491.50		40 657.50

Názov stavby,objektu,časti alebo PS		ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s D
	Rozpočet:			Fakturované	Zostatok						
	Čerpanie:										
	VK:	ZRN	ORN	ZRN + ORN							
	VF:			Vykonané	Zostatok						
	OP:			Plánované	Zostatok						
	Stavba spolu :	84 240.62	16 200.00	100 440.62	100 440.62			100 440.62	19 083.70		119 524.3
		144 257.62	52 625.00	196 882.62	196 882.62						
					196 882.62						

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie nedostatkov komínových telies	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Dukelské kasárne-hlavná ktolňa – budova č. 23	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO : 32675488	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	5 517 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	5 517 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	5 517 Sk	za M2 ZP	1 M	5 517 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 176,00	2 460,00	4 636,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 176,00	2 460,00	4 636,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 636,00
22	DPH 19 % z : 4 636,00	880,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	5 516,80
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Vladimír Tkáčik	Podpis : Ondo
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : ONDO - EŠTOK PODNIKATEĽ KOMINÁRSTVO 07205 BRACOVCE 209

overil hg. Mihaliw

Spracoval: **Ing.Melcerová Mária**
JKSO:
Dátum: . .

Posádková správa budov Michalovce

Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Odstránenie nedostatkov kominových telies
Dukelské kasárne-hlavná ktoľňa

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	PRÁCE A DODÁVKY HSV										706,91	299,89	8,0
	0 - ZAKLADANIE	8,000	hod	272,00	2 176,00		864,80	304,40					
077534hzs	Demontáž starých a montáž nových komín.dverok s vystuž.-výmena	8,000	Nh	108,10	864,80	108,10 za hod							
	Murár	1,000	kus	1 960,00	1 960,00	1 960,00							
5989369pc1	Dvierka kominové s vystužením	1,000	kus	500,00	500,00	500,00							
5989369pc2	Pomocný matreiál k osadeniu dverok					2 460,00	864,80	304,40			706,91	299,89	8,0
	0 - ZAKLADANIE spolu :	4 636,00	Sk			2 460,00	864,80	304,40			706,91	299,89	8,0
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 636,00	Sk			2 460,00	864,80	304,40			706,91	299,89	8,0
	Za rozpočet celkom :	4 636,00	Sk										

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie nedostatkov kominových telies	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Dukelské kasárne-hlavná ktolňa - budova č. 23	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO : 32675488	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	5 517 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	5 517 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	5 517 Sk	za M2 ZP	1 M	5 517 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 176,00	2 460,00	4 636,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 176,00	2 460,00	4 636,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 636,00
22	DPH 19 % z : 4 636,00	880,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	5 516,80

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Vladimír TLAČIL	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : TIBOR ONDO - EŠTOK ÚRADNÝ PODNIKATEĽ - KOMINÁRSTVO 072 05 BRACOVCE 209 TEL.: 0946 764 95 255

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie nedostatkov komínových telies	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Dukelské kasárne-výstrojný sklad b.č. 17 - kotolňa JUNKERS	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO : 32675488	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	2 052 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	2 052 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	2 052 Sk	za M2 ZP	1 M	2 052 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	952,00	772,00	1 724,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	952,00	772,00	1 724,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Ing. Vladimír TKÁČIL	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 724,00
22	DPH 19 % z : 1 724,00	327,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 051,60

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ **Posádková správa budov Michalovce**
Projektant
Dodávateľ **Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209**

Spracoval **Ing.Melcerová Mária**
JKSO
Dátum . .

Stavba :Odstránenie nedostatkov kominových telies
Objekt :Dukelské kasárne-výstrojný sklad b.č. 17

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		0 - ZAKLADANIE												
1	077534hzs	Výmena dymovodnej konštrukcie DOZRIS DO FAKTURY	3,500	hod	272,00	952,00		378,35	133,17			309,27	131,20	3,5
		Murár	3,500	Nh	108,10	378,35	108,10 za hod							
2	484B142pc1	Hl.rúra pr. 130mm	0,400	m	386,00	154,40	154,40							
3	484B142pc2	Hl.koleno 130mm	1,000	kus	617,60	617,60	617,60							
		0 - ZAKLADANIE spolu :	1 724,00	Sk			772,00	378,35	133,17			309,27	131,20	3,5
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 724,00	Sk			772,00	378,35	133,17			309,27	131,20	3,5
		Za rozpočet celkom :	1 724,00	Sk			772,00	378,35	133,17			309,27	131,20	3,5

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie nedostatkov komínových telies	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Dukelské kasárne-výstrojný sklad b.č. 17 – kotolňa JUNKERS	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO : 32675488	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	2 052 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	2 052 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	2 052 Sk	za M2 ZP	1 M	2 052 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	952,00	772,00	1 724,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	952,00	772,00	1 724,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 724,00
22	DPH 19 % z : 1 724,00	327,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 051,60
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : , Vladimír TKÁČIK

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

ONDO - EŠTOK
KOMINÁR
KOMINÁRSTVO
07205 BRACOVCE 209

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**
Dodávateľ : **Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Odstránenie nedostatkov kominových telies
Objekt :Dukelské kasárne-výstrojný sklad b.č. 17

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
0 - ZAKLADANIE	1 724,00	952,00	772,00			100,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 724,00	952,00	772,00			
Za rozpočet celkom :	1 724,00	952,00	772,00			

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie nedostatkov kominových telies	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Kotolňa BAUMS - PZTP 196 A1 v objekte Mestské kasárne	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce 07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :	
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209	IČO : 32675488	DIČ :	IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :	

1 M3 OP	34 859 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	34 859 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	34 859 Sk	za M2 ZP	1 M	34 859 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	18 019,80	7 433,82	25 453,62
2	PSV :	3 840,00		3 840,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	21 859,80	7 433,82	29 293,62

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	29 293,62
22	DPH 19 % z : 29 293,62	5 565,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	34 859,42
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Ing. Vladimír TEACH

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis : Ondo Eštok

Dátum :

Pečiatka :

overil Ing. Melcerová Mária
cenár odberateľ/ústr

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie nedostatkov komínových telies	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Kotolňa BAUMS - P2TP 186 A v objekte Mestské kasárne	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO : 32675488	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	34 859 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	34 859 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	34 859 Sk	za M2 ZP	1 M	34 859 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	18 019,80	7 433,82	25 453,62
2	PSV :	3 840,00		3 840,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	21 859,80	7 433,82	29 293,62

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	29 293,62
22	DPH 19 % z : 29 293,62	5 565,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	34 859,42
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Vladimír Tkáčik	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : TIBOR ONDO-EŠTOK ŽIVNOSTNÍK KOMINÁRSTVO 072 05 BRACOVCE 209 tel.: 0948 / 64 95 255

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie nedostatkov kominových telies			
Objekt :Kotolňa dielne- Mestské kasárne b.č. 14 – kotolňa LIEBER	Miesto :	Rozpočet :	
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária	
	Zmluva č.	Dňa : . .	
Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce 07101 Michalovce		IČO : 00805246 DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO : 32675488 DIČ :	IČ DPH :
Projektant :		IČO : DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	8 551 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	8 551 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	8 551 Sk	za M2 ZP	1 M	8 551 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 632,00	5 554,00	7 186,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 632,00	5 554,00	7 186,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	7 186,00
22	DPH 19 % z : 7 186,00	1 365,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 551,30
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : v. veduci TECHN.

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis : Ondo

Dátum :

Pečiatka :

TIBOR ONDO - EŠTOK
KOMINÁRSKE PRÁCE, MATER.
- KOMINÁRSTVO
072 05 BRACOVCE 209
TEL: 0946 / 64 93 251

overil ing. MARIÁN
odber. odberateľ

Kryci list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie nedostatkov kominových telies	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Kotolňa RZ- Zemplínska Šírava	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209			IČO : 32675488	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	27 888 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	27 888 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	27 888 Sk	za M2 ZP	1 M	27 888 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	7 435,00	8 800,00	16 235,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	7 435,00	8 800,00	16 235,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	7 200,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	7 200,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	23 435,00
22	DPH 19 % z : 23 435,00	4 452,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	27 887,70

F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : . Vladimír Tkáčik -

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis : Ondo-Eštok

Dátum :

Pečiatka : ONDO - ESTOK
ORSTVANÝ PODNIKATEĽ
- KOMINÁRSTVO
072 05 BRACOVCE 209
TEL.: 0946 / 64 95 255

Stavba :Odstránenie nedostatkov kominových telies		Miesto :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Objekt :Kotolňa RZ- Zemplínska Šírava		JKSO :	Dňa :
		Zmluva č.	

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209			IČO : 32675488	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	27 888 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	27 888 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	27 888 Sk	za M2 ZP	1 M	27 888 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	7 435,00	8 800,00	16 235,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	7 435,00	8 800,00	16 235,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	7 200,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	7 200,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	23 435,00
22	DPH 19 % z : 23 435,00	4 452,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	27 887,70
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Vladimír TKÁČIK

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Názov stavby,objektu,časti alebo PS

Rozpočet

06-7

Ing. Melcerová Mária

Krycí list kalkulácie

Stavba :Odstránenie nedostatkov komínových telies	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Kotolňa ul.Moyzesova - kotolňa „E 1"	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO : 32675488	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	40 658 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	40 658 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	40 658 Sk	za M2 ZP	1 M	40 658 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 979,50	19 186,50	25 166,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	5 979,50	19 186,50	25 166,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	9 000,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	9 000,00

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		34 166,00
22	DPH 19 % z :	34 166,00	6 491,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		40 657,50
F	Odpočet - prípočet		

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : J. Vladimír TKAČIK

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka : TIBOR ONDO-EŠTOK ORGANIZAČNÝ PODNIKATEĽ KOMINÁRSTVO 072 05 BRACOVCE 209 TEL.: 0946 764 95 253

06-7

ostenského
I

skej zmluvy alebo
iosti zmluvy nie j

Ing. Melcerová Mária

Krycí list ponukového rozpočtu

Stavba :Odstránenie nedostatkov komínových telies	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Kotolňa ul.Moyzesova – kotolňa „E1"	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209			IČO : 32675488	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	63 963 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	63 963 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	63 963 Sk	za M2 ZP	1 M	63 963 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	25 563,50	19 186,50	44 750,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	25 563,50	19 186,50	44 750,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	9 000,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	9 000,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	53 750,00
22	DPH 19 % z : 53 750,00	10 212,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	63 962,50

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Vladimír TKÁČIK	Podpis : Ing. Ondo
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : IVAN ONDO - EŠTOK SAMOSTATNÝ PODNIKATEĽ - KOMINÁRSTVO 072 05 BRACOVCE 209 TEL.: 0946 / 64 95 253

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSBMI-138/2006-Z

.....

z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent