DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. 270013 /2007



.....
Ing. Stanislav Jelínek
vedúci odd.PaÚ Zem.Kostoľany

VAE CONTROLS Prievidza, s.r.o.
A.Hlinku 13,
972 01 Bojnice

tel: 046/5402 847
fax: 046/5402 848

50.

ID 1838

maja

45

ZMLUVA O DIELO
č. 270013/2007

Posádková správa budov

Zemianske Kostoľany

VAE CONTROLS Prievidza, s.r.o.
A.Hlinku 13,
972 01 Bojnice

tel: 046/5402 847
fax: 046/5402 848

ZMLUVA O DIELO č. 270013/2007

**uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zák. č. 513/91 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov**

Zhotoviteľ: VAE CONTROLS Prievidza, s.r.o., A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice
v zastúpení Ján Slobodník - konateľ
Bankové spojenie VÚB č.ú.2070608555/0200
IČO: 31632343
IČ DPH: SK2020468967
Obchodný register: Okresný súd Trenčín
Oddiel: s.r.o.
Vložka č.: 3078/R

Objednávateľ: Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR
v zastúpení PSB Zemianske Kostoľany
972 43 Zemianske Kostoľany
Štatutárny zástupca k rokovaniam:
vo veciach zmluvných: Ing. Ladislav Steller – riaditeľ
vo veciach technických: z. Jozef BAROŠ, energetik
IČO: 00805092
Bankové spojenie Štátna pokladnica
Číslo účtu 7000171928/8180
Tel. kontakt: 0960 346216, fax 0960 346416, mail ladislav.steller@mil.sk

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie realizácie : „**Oprava merania hladín PHM v benkaloroch v b.č. 132**“ vo VÚ1056 Zemianske Kostoľany v zmysle špecifikácie prác a rozpočtu, ktoré tvoria nedeliteľnú prílohu č.1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že opravu prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie, za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu vo svojom mene a na svoju zodpovednosť, a to riadne a v dohodnutom čase podľa čl. III. tejto zmluvy.

II. Miesto plnenia

1. Miestom opravy bude sklad PHM bč. 132 VÚ1056 v Zemianskych Kostoľanoch.

VAE CONTROLS Prievidza, s.r.o.
A.Hlinku 13,
972 01 Bojnice

tel: 046/5402 847
fax: 046/5402 848

III. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
   - začať s realizáciou opravy do 21 dní od podpísania zmluvy o dielo,
   - ukončiť opravu zariadenia podľa časti I. ods. 1 tejto zmluvy v termíne do 30.9.2007.
2. Termín ukončenia opravy je podmienený splnením záväzku objednávateľa s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia podľa čl. V. tejto zmluvy. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku.
3. V prípade, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi riadne a včas dohodnuté spolupôsobenie ani po uplynutí ďalších 2 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený:
   a) nezačať s realizáciou opravy
   b) prerušiť realizáciu opravy, a to až do doby poskytnutia spolupôsobenia objednávateľom.

   Termín ukončenia opravy sa predlžuje o dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia.
4. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných dôvodoch, ktoré sú príčinou na posun termínu ukončenia opravy bez penalizácie zo strany objednávateľa.
   - okolnosti, za ktoré nie je možné robiť dodávateľa zodpovedným, a ktoré nemohol ovplyvniť /živelná pohroma, občianske nepokoje, vojna, škody spôsobené neoprávneným predčasným používaním diela objednávateľom, s výnimkou tých, ktoré k tomu boli určené v zmluve/,
   - vysoké zrážky, nízke teploty, silný vietor alebo iné poveternostné podmienky, ktoré bránia v práci, alebo ju spomaľujú, pretože ich stupeň je vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a na danom mieste,
   - príkazy a zákazy verejnoprávnych orgánov alebo inštitúcií, okrem prípadu keď tieto boli vyvolané konaním zhotoviteľa,

   Pokiaľ nastane niektorá z vyššie uvedených udalostí, zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa a zmluvné strany formou písomného dodatku k tejto zmluve určia dohodou nový termín ukončenia opravy. Ak tieto udalosti budú mať vplyv aj na cenu opravy, zhotoviteľ je oprávnený predložiť objednávateľovi návrh na zmenu ceny opravy.
5. Dielo, resp. jeho zmluvne dohodnutá časť je riadne ukončené a odovzdané dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
6. Zhotoviteľ má právo odovzdať riadne ukončené dielo aj pred stanoveným termínom a objednávateľ je povinný takto vykonané dielo prevziať.

CONTROLS Prievidza, s.r.o.
linku 13,
2 01 Bojnice

tel: 046/5402 847
fax: 046/5402 848

IV. Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela podľa čl. I. tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v platnom znení, podľa vzájomne odsúhlasenej špecifikácie prác a rozpočtu, ktoré tvoria prílohu č.1 k tejto zmluve ako zmluvná a maximálna cena vo výške:

bez DPH	294 100,80 Sk
DPH 19%	55 897,20 Sk
cena za dielo s DPH	**349.980,00 Sk**

2. K dohodnutej cene podľa ods. 1 tohto článku bude uplatnený daňový režim v súlade s ustanoveniami zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty platnom v čase fakturácie.

3. Podstatnými kvalitatívnymi a dodacími podmienkami, za ktorých zmluvná cena platí je rešpektovanie:

   a) ustanovení Obchodného zákonníka a dodacích podmienok stanovených touto zmluvou,
   b) platobných podmienok stanovených touto zmluvou,
   c) STN a TP platných v čase realizácie diela.

4. V prípade objednávateľom požadovaných prác naviac je potrebné písomne odsúhlasiť novú cenu a termín dodávky, formou písomného dodatku k tejto zmluve.

5. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za predmet plnenia tejto zmluvy nasledovne:

5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru - daňový doklad do 2 dní odo dňa odovzdania a prevzatia ukončeného opravy objednávateľom

5.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia ukončeného opravy objednávateľom.

V. Spolupôsobenie objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi v lehote do 2 dní od jeho vyžiadania. Osobitná lehota bude dojednaná v prípade spolupôsobenia, ktoré nemôže objednávateľ zabezpečiť vlastnými silami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do 21 dní od podpisu tejto zmluvy.

3. Objednávateľ zabezpečí pracovníkom zhotoviteľa, vstup do objektu skladu PHM VÚ1056.

4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, že po celú dobu vykonávania opravy riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude narušovaný neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení a určení pracovníci objednávateľa.

E CONTROLS Prievidza, s.r.o.
Hlinku 13,
72 01 Bojnice

tel: 046/5402 847
fax: 046/5402 848

5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť úhradu faktúry v lehote jej splatnosti.

6. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru p. Jozefa Baroša. Technický dozor bude oprávnený v priebehu prác sledovať, či sa práce vykonávajú podľa dojednaných podmienok, technických noriem a ostatných právnych predpisov vzťahujúcich sa na vykonávané práce a taktiež v súlade s rozhodnutiami dotknutých verejnoprávnych orgánov a inštitúcií. Technický dozor objednávateľa sleduje a kontroluje záznamy v stavebnom denníku.

7. Objednávateľ poveruje zastupovaním investora počas realizácie opravy p. Jozefa Baroša, ktorý je oprávnený jednať so zástupcami zhotoviteľa a v mene objednávateľa prevziať ukončené zmluvné dielo. Prípadnú zmenu osôb je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi.

8. Objednávateľ je povinný ukončenú opravu prebrať a zaplatiť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

VI. Práva a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii predmetu tejto zmluvy v rozsahu čl. I. s náležitou starostlivosťou a odbornosťou.

2. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy platné na území SR, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami dotknutých verejnoprávnych orgánov a inštitúcii.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, ako aj zistenie prekážky, ktorá znemožňuje vykonanie opravy.

4. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím opravy. Denné záznamy sa zhotovujú v 2 vyhotoveniach, pričom 1. kópia patrí objednávateľovi. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o postupe prác a ich akosti a zdôvodnenie odchýliek vykonávaných prác od zmluvných podmienok. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanoviská k zápisu. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, táto po vyzvaní musí svoje stanovisko zaznamenať do dvoch pracovných dní. Ak tak neurobí, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí. Denné záznamy potvrdzuje oprávnený zástupca objednávateľa. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy:

   - stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca
   - poverený zástupca objednávateľa
   - technický dozor

5. Zhotoviteľ poveruje výkonom prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, uskutočňovaním zápisov v stavebnom denníku zastupovaním na stavbe, v styku s objednávateľom a odovzdaním diela Ing. Eugena Bilčíka.

6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprípustnými, minimálne tri pracovné dni vopred.

   Zhotoviteľ je taktiež povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na preverenie dokončenej časti diela, a to minimálne 3 pracovné dni vopred.

   Ak si zhotoviteľ nesplní tieto povinnosti je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak by sa však objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať vo vykonávaní diela. Ak však účasť na kontrole znemožnila objednávateľovi prekážka, ktorú nemohol odvrátiť, môže objednávateľ bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný zhotoviteľovi nahradiť náklady spôsobené oneskorením kontroly.

7. Zhotoviteľ je povinný zabrániť prístupu nepovolaných osôb na stavenisko.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky záväzné protipožiarne a bezpečnostné predpisy v zmysle vyhl.č.374/1990 , vyhl.č. 510/2001 a plne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov.

9. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet plnenia tejto zmluvy tak, aby konaním zhotoviteľa nedošlo k škodám na majetku objednávateľa. Na náhradu škody sa vzťahujú ustanovenia § 373 – 386 Obchodného zákonníka

10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť materiál určený na zapracovanie do diela, resp. stroje a zariadenia v mieste plnenia predmetu zmluvy tak, aby nedošlo ku jeho poškodeniu, strate, alebo odcudzeniu, v opačnom prípade škodu znáša zhotoviteľ.

11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a na prístupových komunikáciách poriadok a čistotu. Je povinný na svoje náklady priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko /alebo jeho časť/ v lehote do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia opravy objednávateľom.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela a jeho prevzatím objednávateľom podľa podmienok tejto zmluvy, po predchádzajúcich kvalitatívno-technických kontrolách.

2. K preberaciemu konaniu opravy, zhotoviteľ pripraví a odovzdá objednávateľovi tieto doklady:

   - zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov
   - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
   - montážny denník k nahliadnutiu

3. Oprava bude objednávateľom prevzatá aj v prípade, že bude mať vady, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia prevzatiu a užívaniu diela. Zjavné vady pokiaľ sú odstrániteľné, musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí opravy po jeho prehliadke, so stanovením termínu ich odstránenia.

4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

5. O prevzatí, alebo prípadnom neprevzatí zmluvného diela, bude napísaný zápis, ktorý okrem základných údajov o zmluvnom diele, bude obsahovať:

   - zhodnotenie kvality odovzdávaného zmluvného diela,
   - súpis prípadných zistených vád
   - dohodou o spôsobe a lehotách odstránenia vád
   - konštatovanie objednávateľa, že opravu preberá k určitému dňu, prípadne dôvody, pre ktoré opravu nepreberá
   - dodatočne požadované práce
   - súpis odovzdaných dokladov
   - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
   - dátum podpísania preberacej zápisnice

6. Objednávateľ nesmie bez predchádzajúcej dohody so zhotoviteľom užívať neodovzdané zmluvné dielo, alebo jeho časť.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za vady opravy v záručnej dobe 24 mesiacov. Výnimkou z tejto záručnej doby sú zariadenia a výrobky, na ktoré predpisuje ich výrobca v záručnom liste kratšiu záručnú lehotu. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia opravy objednávateľom.

8. Zhotoviteľ zodpovedá v priebehu záruky za to, že predmet diela je zhotovený podľa podmienok v tejto zmluve, a že v tejto záručnej dobe bude mať vlastnosti obvyklé, stanovené technickými normami. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré sa prejavia v dôsledku neodbornej starostlivosti objednávateľa o odovzdané a prevzaté dielo alebo jeho časť, užívaním diela v rozpore s účelom, na ktoré bolo určené, použitím nevhodných materiálov, alebo pokynov objednávateľa.

9. Zjavné vady - t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, alebo mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí etapy opravy, s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

10. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi písomne doporučeným listom, alebo faxom /dodatočne doporučene potvrdené/, bez zbytočného odkladu, vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek vynaloženej odbornej starostlivosti po odovzdaní opravy. V oznámení objednávateľ uvedie označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. K oznámeniu prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť objednávateľovho nároku. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 2 pracovných dní od obdržania oprávnenej reklamácie objednávateľom na predmet plnenia, a to odstránením vady, alebo písomne

dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú - technicky najkratšiu lehotu odstránenia vady.

11. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru, alebo miestnosti, pokiaľ je to potrebné, pre možnosť riadneho odstránenia prípadných vád opravy. Pokiaľ objednávateľ neumožni zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do príslušného priestoru, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s tým, že nemohol vadu odstrániť.

12. Prijaté vady v záručnej dobe odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

13. Vlastníkom zhotovovaného diela je zhotoviteľ. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela až po jeho úplnom zaplatení. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa v deň, keď objednávateľ prevezme zmluvné dielo, alebo jeho časť zápisnične od zhotoviteľa.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť vypočítanú (meranie, odhad - výpočet) finančnú čiastku za odobraté energie pri konečnej fakturácii prác a dodávok formou odpočtu z celkovej ceny diela.

VIII. Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania termínu odovzdania diela podľa čl. III. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny diela.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade neodstránenia vady v termíne dohodnutom v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela a neodstránenia vady v prijatom termíne podľa čl.VII odst.10, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania termínu odovzdania staveniska podľa tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania s plnením peňažného záväzku podľa tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IX. Zmena záväzku

1. Všetky zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre obe strany záväzné a platné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a sú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

X. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám a nepoužijú tieto informácie ani pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

CONTROLS Prievidza, s.r.o.
ílinku 13,
72 01 Bojnice

tel: 046/5402 847
fax: 046/5402 848

2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých nedostatkoch a závadách technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - Špecifikácia a rozpočet
6. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Bojniciach, dňa 19.06.2007

Za zhotoviteľa: VAE CONTROLS PRIEVIDZA s.r.o. A. Hlinku 13 • 972 01 Bojnice .....

V Zemianskych Kostoľanoch, dňa 2.7.2007

Posádková správa budov
ZEMIANSKE KOSTOLANY

Za objednávateľa: .....

VAE CONTROLS PRIEVIDZA

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava merania hladín PHM v benkaloroch v b.č.132	Miesto: Zemianske Kostoľany	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Ing. Bilčík Eugen	
		Dňa: . .	Zmluva č.: 270013/2007

Odberateľ:	Posádková správa budov, Zemianske Kostoľany	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	VAE CONTROLS Prievidza, s.r.o.	IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP		1 M2 UP	349 980 Sk
1 M2 ZP		1 M	349 980 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	79 762,80	214 338,00	294 100,80
4	iné:			
5	Súčet:	79 762,80	214 338,00	294 100,80

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	294 100,80
22	DPH 19% z:	294 100,80	55 879,20
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	349 980,00

F	Odpočet - prípočet

vnútorn
bezpečená
Krajčovič