Vojenský folklórny súbor Jánošík
Reprezentačné teleso MO SR
ZVOLEN

Č. p.: VFS-8/8-24/2008

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 4

III. ETAPA

Z M L U V A O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:	**SLOVENSKÁ REPUBLIKA** **Vojenský folklórny súbor Jánošík** **Reprezentačné teleso MO SR** Kasárne SNP 960 01 Zvolen
Zastúpený:	**Imrichom ĽALÍKOM** Riaditeľom Vojenského folklórneho súboru Jánošík
IČO:	37893114 (ďalej len objednávateľ)
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica 7000273481/8180
Vybavuje:	Ing. Jaroslav BUČKO tel. 0960462579,0908931450 fax: 0960463872
2. Zhotoviteľ:	**ZPAR – Vladislav DRATVA** Paseka 5 976 67 Závadka nad Hronom
Zastúpený:	**Vladislav DRATVA** majiteľ zapísaná na Obvodnom úrade – Živnostenské oddelenie pod číslom Žo 1752/1992/Fa
IČO :	10984676 (ďalej len zhotoviteľ)
IČO DPH:	SK 1020565843
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Zvolen, č. ú. 4004139972

Uzavierajú:

z m l u v u o d i e l o n a s l e d u j ú c e h o z n e n i a

Článok 2
PREDMET DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravy budovy č. 2, v KSNP Zvolen. Práce budú vykonané podľa pracovných postupov a technológie spracovaných zhotoviteľom, ktorých súčasťou je aj krycí list rozpočtu na tieto práce.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť cenu diela.

Článok 3
DOBA VYKONANIA DIELA

1. Prevádzku odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi dňa 18.01.2008. V prípade že objednávateľ neodovzdá prevádzku zhotoviteľovi v uvedenom termíne, ak nebude dohodnuté niečo iné, predlžuje sa termín dokončenia prác podľa odseku 2 o rovnaký počet dní, počas ktorých trvalo omeškanie objednávateľa. Ak omeškanie presiahne dobu 15 dní, má zhotoviteľ právo od zmluvy odstúpiť.
2. Práce ktoré sú predmetom zmluvy budú dokončené a odovzdané objednávateľovi do šiestich týždňov od pospisu zmluvy . Pri nedodržaní tohto termínu zaplatí zhotoviteľ úroky z omeškania vo výške 0,05% z ceny prác za každý deň omeškania.

Článok 4
CENA DIELA

1. Za dielo zaplatí objednávateľ čiastku vo výške **975 342,- Sk** (slovom deväťsto sedemdesiat päť tisíc tristo štyridsať dva slovenských korún). ktorá je odvodená z krycích listov rozpočtu, spracovaných pred uzatvorením zmluvy.
2. Objednávateľ zaplatí sumu vykonaných prác a dodávok vo výške

- **316 247,- Sk** (slovom tri sto šestnásť tisíc dvesto štyridsať sedem slovenských korún) za stavebné práce a dodávku materiálu vrátane DPH
- **157 183,- Sk** (slovom sto päť desiat sedem tisíc sto osemdesiat tri) za stavebné práce, z toho čiastku **21 580,-** (slovom dvadsať jeden tisíc päťsto osemdesiat slovenských korún) za práce vykonané v roku 2007
- **279 231,- Sk** (slovom dvesto sedemdesiat deväť dvesto tridsať jedna) za stavebné práce a montáž podľa krycích listov
- **222 681,- Sk** (slovom dvesto dvadsať dva tisíc šesťsto osemdesiat jedna) za stavebno montážne práce v zmysle krycieho listu

3. Pri omeškaní so zaplatením dohodnutých platieb za práce, zaplatí objednávateľ úroky z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Článok 5
SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ odovzdá v termíne uvedenom v článku 2 odstavec 1 budovu v stave spôsobilom na začatie prác a budovu č. 1 za účelom uloženia stavebného materiálu. Objednávateľ je povinný počas celej doby prác, zabezpečiť zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody. Zamestnanci zhotoviteľa sú oprávnení používať sociálne zariadenie, v budove č. 2.
2.O odovzdaní prác sa vyhotoví zápis a počas doby prác bude vedený stavebný denník. Tieto sa podpisom obidvoch zmluvných strán stávajú súčasťou tejto zmluvy (faktúry).

3. Zmluvné strany sa dohodli, že doba prác sa predĺži o dobu preukázanú v stavebnom denníku, z dôvodu nepriaznivého počasia (dážď, sneh, mráz).

Článok 6
VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ **sa zaväzuje** použiť na zhotovenie rekonštrukčných prác certifikované materiály, overené Technickým a skúšobným ústavom stavebným, k čomu priloží ako súčasť zmluvy stanovisko zhody - certifikáty.
2. O postupe prác vedie zhotoviteľ stavebný denník, ktorý bude denne predkladať ku kontrole a podpisu objednávateľovi.

Článok 7
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. O výsledku preberania prác bude spísaný zápis – preberací protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. V jeho závere objednávateľ uvedie že dielo preberá, s uvedením prípadných vád diela a postupom ich odstránenia.
2. Vlastnícke právo k dokončenej práci a nebezpečie škody prechádzajú na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia prác, uvedeného v zápise o úspešnom odovzdaní prác.
3. Záručná doba na vykonané práce a kvalitu je podľa tejto zmluvy 24 mesiacov od prevzatia prác objednávateľom..

Článok 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno.
3. Zmenu zmluvy je možné robiť len písomnou formou.

Článok 9
ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN

m) za objednávateľa

zmluvné vzťahy a realizácia zmluvy z. Ing. Jaroslav BUČKO
tel. 0960462579, 0908931450
fax 0960463872

n) za zhotoviteľa

zmluvné vzťahy a realizácia zmluvy Vladislav DRATVA
tel. 052/7782735, 0905624776
fax 052/7887381

Vo Zvolene dňa 18.1.2008 Vo Zvolene dňa 18.1.2008

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Prílohy: 1.) Krycí list rozpočtu, 2.) Zabezpečenie BOZP

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
23.08.2010, Marcela Gondová,

