PSB-633014-54 /

444/2 8.

Zmluva o dielo č. JV – 51/2006
na zhotovenie diela ,
uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Malacky** **Štúrova 144, 901 01 Malacky**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Ján Šverha
IČO	: 00805432
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	:
- technických	:
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: **J.V.PROJEKT, s.r.o.**
Sídlo	: Považská č. 13, 831 03 Bratislava
Právna forma	: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Číslo zápisu	: 15 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	:
- vo veciach technických	: 35731435
IČO	: 35731435/602
DRČ	:
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	: 0903 – 712 159
Číslo telefónu	:
Číslo faxu	:

1.3 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť na vykonanie projektovej činnosti v odbore POZEMNÉ STAVBY oprávnením zo dňa 2.7.2001, vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

Posádková správa budov * MALACKY *

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu :

"VVP Turecký vrch - ČOV"

tento predmet plnenia :

2.1.1 Zameranie skutkového stavu ČOV a polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia pre umiestnenie objektov stavby .
2.1.2 Inžiniersko – hydrogeologický prieskum pre umiestnenie ČOV.
2.1.3 Projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2.1.4 Inžinierska činnosť v rozsahu vybavenia súhlasných vyjadrení a stanovísk od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy s prerokovaním potrebných vyjadrení s príslušným stavebným úradom pre jednotlivé stavebné konania.
2.1.5 Autorský dozor (ďalej len: "AD"), počas realizácie stavby.
2.1.6. Vypracovanie manipulačno-prevádzkového poriadku ČOV a jeho schválenie dotknutými orgánmi.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje že predmet plnenia prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v Článku VI., podľa platobných podmienok dohodnutých v Článku VII. tejto zmluvy.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektu stavby je Protokol z overovacieho prieskumu staveniska (ďalej len :„OPS") č. PSB – 12 – 41/2006, schválený dňa 30.5.2006..
3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
3.3 Projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude spracovaný v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA, pričom rozpočet stavby bude spracovaný po stavebných objektoch.
3.4 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností zabezpečí zhotoviteľ (prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu a vypracuje žiadosť na začatie stavebného konania).

3.5 Zhotoviteľ v súlade s § 12 ods.1 zákona č. 254/1998 Z.z o verejných prácach. (ďalej len: „zákon o verejných prácach), spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.6 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projekte stavby musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

3.7 Zhotoviteľ v projekte stavby nebude uvádzať údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak sa predmet plnenia nedá dostatočne presne opísať iným spôsobom.

3.8 Pri spracovaní projektu stavby a v jeho zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa bude poverený na koordináciu dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.9 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 zákona o verejných prácach.

3.10 Zhotoviteľ do termínu začatia skutočnej prevádzky predloží vypracovaný návrh manipulačno - prevádzkového poriadku, ktorý počas skúšobnej prevádzky dopracuje a predloží na schválenie orgánom štátnej správy a iným dotknutým organizáciám.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude vypracovaný v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaný v šiestich vyhotoveniach, položkový rozpočet v dvoch vyhotoveniach vrátane súhrnného rozpočtu stavby, výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Doklady o prerokovaní projektu stavby zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v originálach.

4.3 Plán užívania verejnej práce spracuje zhotoviteľ v troch vyhotoveniach, plán BOZP v troch vyhotoveniach, manipulačno-prevádzkový poriadok dodá zhotoviteľ v troch vyhotoveniach. Plnenie v zmysle bodu 2.1.2 tejto zmluvy predloží zhotoviteľ v dvoch vyhotoveniach.

4.4 V priebehu realizácie projektových prác bude zhotoviteľ zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 zákona o verejných prácach (minimálne v úvode, v priebehu a v závere prác). Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou .

Posádková správa budov * MALACKY *

4.5 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.6 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bodoch 2.1.1 až 2.1.3 vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v tejto lehote : do 30.11.2006

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.4 dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy.

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.6 vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy.

5.4 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

5.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy (okrem AD) je splnený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie predmetu plnenia podľa ZoD osobne objednávateľovi s potvrdením o prevzatí, verejnému prepravcovi alebo pošte na prepravu do miesta určenia (na adresu objednávateľa).

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len: "zákon o cenách") a regulačného výmeru MF SR č. R – 12/1999, ktorým sa mení príloha č.22 k výmeru MF SR č.R-1/1996, v znení prílohy č.2 k výmeru MF SR č. R-3/1996, ktorý určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami. Cena je spracovaná v súlade s prílohou č.2 výmeru MF SR č. R- 3/1996, bod B., ods. 1 ab) ako "cena za určených podmienok". Ak nepríde k zmene objemového riešenia, úprava ceny sa nepripúšťa.

6.2 Cena je spracovaná na základe hodinových sadzieb vynásobením počtom hodín potrebných na vykonanie prác.

Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 k tejto zmluve.

Predpokladaný investičný náklad bez DPH : 8.822.000,- Sk, je stanovený v prílohe č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve.

Poštová správa Dubov * MALACKY *

6.2.1 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 tejto zmluvy :

Cena bez DPH 19%	**55.000,-Sk**
DPH 19%	**10.450,-Sk**
cena spolu s DPH	**65.450,-Sk**

6.2.2 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.2 tejto zmluvy :

cena bez DPH	**70.000,-Sk**
DPH 19%	**13.300,-Sk**
cena spolu s DPH	**83.300,-Sk**

6.2.3 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.3 tejto zmluvy :

cena bez DPH	**512.000,-Sk**
DPH 19%	**97.000,-Sk**
cena spolu s DPH	**609.280,-Sk**

6.2.4 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.4 tejto zmluvy :

cena bez DPH	**39.000,-Sk**
DPH 19%	**7.410,-Sk**
cena spolu s DPH	**46.410,-Sk**

6.2.5 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.5 tejto zmluvy :

cena bez DPH	**32.000,-Sk**
DPH 19%	**6.080,-Sk**
cena spolu s DPH	**38.080,-Sk**

6.2.6 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.6 tejto zmluvy :

cena bez DPH	**42.000,-Sk**
DPH 19%	**7.980,-Sk**
cena spolu s DPH	**49.980,-Sk**

6.2.7 Cena za predmet plnenia tejto zmluvy spolu :

cena bez DPH spolu	**750.000,-Sk**
DPH 19% spolu	**142.500,-Sk**
cena spolu s DPH	**892.500,-Sk**

Posádková správa budov * MALACKY *

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela (postup podľa § 547, ods.2 Obchodného zákonníka) bude nutné tieto oceniť v súlade s výmerom MF SR č. R-3/1996, príloha č. 2, písm. B, bod 2. Do ceny sa môžu premietnuť len ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu § 2 ods. 3 zákona o cenách a § 3 vyhlášk MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy budú jednotlivé faktúry vystavené zhotoviteľom po splnení jednotlivých častí predmetu zmluvy (samostatne 2.1.1 až 2.1.3), pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu tejto časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre realizáciu stavby.

7.2 Podkladom pre úhradu ceny za autorský dozor (2.1.4) bude vyjadrenie stavebného dozoru alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o jeho vykonaní zhotoviteľom na stavbe. Cena za autorský dozor bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom projektu až po realizácii stavby a vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

7.3 Podkladom pre úhradu ceny za vypracovanie manipulačno-prevádzkového poriadku stavby bude faktúra vystavená po jeho schválení dotknutými orgánmi štátnej správy a inými organizáciami . Faktúra je popdmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu tejto časti zmluvy.

7.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- prípadne iné identifikačné údaje

7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt stavby v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tohto projektu a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu vo výkaze výmer). Za vadu projektu sa nepovažuje súčtová chyba vo výkaze výmer.

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektu na expertíznej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu obstarávania.

8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektu stavby objednávateľom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.4 do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.1 k tejto zmluve.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutých lehotách (bod 5.1), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej (zmluvnej) ceny diela za každý deň omeškania odovzdania diela.

9.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ faktúrovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela.

9.5 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi

škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu, iba ak presahuje zmluvnú pokutu, a to len v presahujúcej výške rozdielu.

9.6 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa Čl. VIII., bod 8.5, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny uvedenej v Čl. VI., za každú vadu a za každý deň omeškania odstránenia vady

9.7 Ak počas realizácie diela vzniknú objednávateľovi naviac práce, ktoré spôsobia zvýšenie realizačných nákladov porušením podmienok stanovených v bode 4.6 a v zmysle bodu 8.2 tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje ich uhradiť do výšky 10 % z celkovej ceny naviac prác.

9.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.10 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.11 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa prevzatím predmetu zmluvy objednávateľom.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k ZoD.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať

Posádková správa budov MALACKY

len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Všetky body tejto zmluvy , vrátane príloh , je potrebné vykladať do vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Malackách, dňa 31. 10. 2006

Objednávateľ :
Ing. Ján Šverha
riaditeľ PSB

Zhotoviteľ :
Ing.Juraj Vachálek
konateľ spoločnosti

J.V. PROJEKT s.r.o.
Považská 13
831 03 BRATISLAVA
Tel.: 07/250 957, 0901 712 159
Fax: 07/250 957

Pozemková správa budov * MALACKY *

Pozemková správa budov * MALACKY *

444/11

PRÍLOHA č.1 k ZoD č. JV-51/2006

Špecifikácia ceny :

a. Cena zameraní

a.1. Cena výškopisného a polohopisného zamerania

- náročné práce	.....	500 Sk/hod
- počet hodín	.....	98

Cena za VaP zameranie : 500 x 98 = 49.000,-Sk

a.2. Cena zjednodušeného stavebného zamerania

- menej náročné práce	.....	300 Sk/hod
- počet hodín	.....	20

Cena stavebného zamerania : 320 x 20 = 6.000,-Sk
Celková cena zameraní : 55.000,-Sk

b. Cena hydrogeologického prieskumu

- veľmi náročné a koncepčné práce	.....	700 Sk/hod
- počet hodín	.....	100

Cena prieskumu : 700 x 100 = 70.000,-Sk

c. Cena projektu stavby

- veľmi náročné a koncepčné práce	.....	700 Sk/hod

c.1. Cena projektu SO 01 – ČOV

- stavebné riešenie	.....	160 hod
- vodné hospodárstvo	.....	200 hod
- technológia	.....	140 hod
- rozpočtové práce	.....	40 hod
spolu		540 hod

Cena projektu SO 01 : 700x 540 = 378.000,-Sk

c.2. Cena projektu SO 02 – Kanalizácia

- zdravotechnika	.....	80 hod
- rozpočtové práce	.....	23 hod
spolu		103 hod

Cena projektu SO 02 : 700 x 103 = 72.100,-Sk

Pozemková správa budov * MALACKY

444/12

c.3. Cena projektu SO 03 – Rozvody NN

- elektroinštalácia	.....	20 hod
- rozpočtové práce	.....	5 hod
spolu		25 hod

Cena projektu SO 03 : 700 x 25 = 17.500,-Sk

c.4. Cena projektu SO 04 – Komunikácia

- doprava	.....	50 hod
- rozpočtové práce	.....	13,43 hod
spolu		63,43 hod

Cena projektu SO 04 : 700 x 63,43 = 44.400,-Sk

Cena projektu stavby : 512.000,-Sk

d. Cena inžinierskej činnosti stavby

- náročné práce	.....	500 Sk/hod
- počet hodín	.....	78

Cena IČ stavby : 500 x 78 = 39.000,-Sk

e. Cena autorského dozoru GP

- náročné práce	.....	500 Sk/hod
- počet hodín	.....	64

Cena AD GP stavby : 500 x 64 = 32.000,-Sk

f. Cena manipulačno-prevádzkového poriadku

- veľmi náročné a koncepčné práce	.....	700 Sk/hod
- počet hodín	.....	60

Cena manipulačno-prevádzkového poriadku : 700 x 60 = 42.000,-Sk

Celková cena predmetu zmluvy : 750.000,-Sk

V Bratislave, dňa 31. 10. 2006

Zhotoviteľ :
Ing.Juraj Vachálek
konateľ spoločnosti
J.V. PROJEKT s.r.o.
Považská 13
831 03 BRATISLAVA
Tel.: 07/250 957, 0901 712 159
Fax: 07/250 957

V Bratislave, dňa 31. 10. 2006

Objednávateľ :
Ing.Ján Šverha
riaditeľ PSB

Posádková správa budov * MALACKY *

Posádková správa budov * MALACKY *

444/13

PRÍLOHA č.2 k ZoD č. JV – 51/2006

Stanovenie predpokladaných investičných nákladov :

Projekt stavby

SO 01 – ČOV

RN objektu SO 01 : 6.800.000,-Sk

SO 02 – Kanalizácia

- kanalizačná stoka	200 bm
- náklad na 1 bm	4 000 Sk

RN objektu SO 02 : 200 x 4 000 = 800.000,-Sk

SO 03 – Rozvody NN

- celková dĺžka kábelových rozvodov	120 bm
- náklad na 1 bm rozvodu	1 600 Sk
- počet stožiarov	1 ks
- náklad na 1 ks stožiaru	60 000 Sk
- počet svietidiel	2 ks
- náklad na 1 ks svietidla	45 000 Sk

RN objektu SO 03 : 120 x 1 600 + 1x 60 000 + 2x 45 000 = 342. 000.,-Sk

SO 04 – Komunikácia

- dĺžka komunikácie šírky 4 m	110 bm
- náklad na 1 bm cesty	8 000 Sk

RN objektu SO 04 : 110 x 8 000 = 880.000,-Sk

RN stavby : 6 800 000 + 800 000 + 342 000 + 880 000 = 8.822.000,-Sk

V Bratislave, dňa 31. 10. 2006

V Bratislava, dňa 31. 10. 2006

Zhotoviteľ :
Ing.Juraj Vachálek
konateľ spoločnosti

J.V. PROJEKT s.r.o.
Považské 13
831 03 BRATISLAVA
Tel.: 07/250 957, 0901 712 159
Fax: 07/250 957

Objednávateľ :
Ing.Ján Šverha
riaditeľ PSB

Posádková správa budov MALACKY

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom,

Dátum: 18 APR. 2011

Ing. Lucia Kubánová