C

ZMLUVA O DIELO
Č. 9/2006
Uzavretá podľa § 536 a následných Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ :

Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany SR
Ul. G. Viesta č.7, P.O BOX - 209,
911 50 Trenčín

štatutárny zástupca : Ing. Peter STANÍK, riaditeľ BARMO
:zástupca na rokovaniach vo veciach technických a zmluvných : Ing. František Ležatka, vedúci odboru prevádzky DaBF

bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000166109/8180
IČO : 34 000 666
DIČ : 2021352388
tel. : 032/6517850

ďalej len **„objednávateľ"**

Zhotoviteľ :

H + S IPOS spol. s.r.o. Trenčín
Považská 1713
911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca : Marián SEDLÁČEK, konateľ spoločnosti

bankové spojenie : Prvá komunálna banka a.s., pobočka Trenčín
číslo účtu : 0766798001/5600
IČO : 30999553
DIČ 30999553/645
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne , v oddieli, Sro, vo vložke č. 1194/R

Ďalej len **„zhotoviteľ"**

Čl. 2
Predmet zmluvy.

2.1) Predmetom tejto zmluvy je stavebná práca KP 45.21.1.:
„TRENČÍN - stavebná úprava bytu Ing. Peter Mačkin , Armádna č.780/ 3“

2.2) Dielo svojimi technickými parametrami bude zodpovedať STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe jeho zhotovenia.

Čl. 3
Cena diela

3.1) Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách vo výške : **459 215,57 Skk.**
Slovom : štyristopäťdesiatdeväťtisícdvestopätnásť, päťdesiatsedem/100 halierov

3.2) Cena diela podľa Čl. 1 ods. 2) zmluvy :

cena bez DPH	: 385 895,47 Skk
DPH 19%	: 73.320,10 Skk
Cena diela	**: 459.215,57 Skk**

Podľa prílohy č. 1 „Rozpočet“ ,ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.3) Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške 30% z ceny diela t.j. 137.765,- Sk.do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

3.4) Zmluvné strany konštatujú, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce z diela (predmetu obstarávania) podľa zadávacích podmienok objednávateľa.

3.5) Ak objednávateľ v priebehu vyhodnotenia diela bude požadovať od zhotoviteľa vyhotovenie prác nad rozsah tejto zmluvy, musí sa o tom dohodnúť formou písomného dodatku k tejto zmluve, za akých podmienok a v akom rozsahu budú práce vyhotovené a akým spôsobom ocenené a uhradené.

Čl. 4
PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1) Cenu za dielo objednávateľ uhradí na základe konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí diela (podľa článku 9. zmluvy) a to do štrnásť dní odo dňa dokončenia. Prílohou k faktúre je zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.

4.2) Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia.

4.3) Cena uvedená v bode III. sa upraví z dôvodu objednávateľom požadovaných prác nad rámec zmluvy.

4.4) Objednávateľ má právo neuznať a nezaplatiť zhotoviteľovi cenu za tie práce, ktoré boli uvedené v rozpočte, ale neboli vykonané.

4.5) Objednávateľ uhradí cenu za prácu na základe skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.

Čl. 5
TRVANIE ZMLUVY A MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

5.1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa podpisu obidvomi zmluvnými stranami do **30. septembra 2006.**

5.2) Miesto zhotovenia diela : **Trenčín, BD 46 b.j. Armádna č. 780/3 – byt č. 1.**

Čl. 6.
ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA (miesta zhotovenia diela)

6.1) Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko – miesto zhotovenia diela zhotoviteľovi riadne pripravené na vykonanie diela do 7 dní od uzavretia zmluvy.

6.2) Objednávateľ zabezpečí, aby prístupové komunikácie spadajúce pod objekt na ktorom sa budú vykonávať opravy boli zjazdné a umožnili zhotoviteľovi dopravu tovaru na miesto plnenia.

6.3) Ak objednávateľ nesplní podmienky stanovené v tomto článku, je zhotoviteľ oprávnený priestory neprevziať.

6.4) Stavenisko – miesto zhotovenia diela odovzdá zhotoviteľovi technik BARMO SDaBF 45 Trenčín, Miroslavom Ondrejkom a to zápisom do stavebného denníka a zápisnicou o odovzdaní staveniska.

ČL. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1) Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy..

7.2) Počas realizácie zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie bezpečnostných predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a osôb vykonávajúcich činnosť stavebného dozoru.

7.3) Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii premetu zmluvy o dielo, alebo jej časti pred poškodením a krádežĺ až do jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi.

7.4) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste zhotovenia diela (na stavenisku). Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.5) Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov zariadení, alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov potrebných na zhotovenie diela a ich presun zo skladu na miesto zhotovenia diela (stavenisko).

7.6) Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, ktorý bude prístupný obidvom stranám za účelom zápisov a dohôd o všetkých okolnostiach súvisiacich s predmetom zmluvy (dielom).

7.7) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať

v prácach. Ak bude objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa.

Čl. 8.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1) Zhotoviteľ odovzdá dielo zhotovené v rozsahu podľa čl. 2 tejto zmluvy objednávateľovi formou odovzdávacieho konania, ktorého priebeh a výsledky sa zaznamenajú do „Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela".

8.2) Po zhotovení diela v rozsahu podľa čl. 2 zmluvy, zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu a to tri dni pred termínom odovzdania a preberania. Termín odovzdania a preberania oznámi zhotoviteľ objednávateľovi na kontakt . Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany , ul. gen. Viesta č. 7, 911 50 Trenčín.

8.3) Dielo je dokonané, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy.

8.4) Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať :

a) názov a sídlo zhotoviteľa
b) názov a sídlo objednávateľa
c) názov diela
d) číslo a dátum zmluvy o dielo
e) súpis chýb (vád) a nedorobkov, ktoré boli pri odovzdávaní a preberaní diela zistené, alebo prehlásenie objednávateľa, že dielo nemá chyby (vady) a nedorobky.
f) dohodu o odstránení zistených chýb (vád) a nedorobkov, spôsob a lehotu na ich odstránenie
g) dátum odovzdania a prevzatia diela
h) vyhlásenie objednávateľa, že dňom podpísania protokolu dielo preberá.

8.5) Zápisnica o odovzdaní a prevzatí musí byť označená pečiatkami a podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

8.6) Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady, tieto budú uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí.

8.7) Za objednávateľa je oprávnený zhotovené dielo prevziať a protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísať pracovník objednávateľa p. Miroslav Ondrejka.

8.8) Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že protokol o odovzdaní a prevzatí budú uvedené chyby (vady) a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto chyby (vady) musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

8.9) Chybou (vadou) sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

Čl. 9
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY DIELA

9.1) Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

9.2) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spôsobilé na použitie a zachová si požadované parametre do posledného dňa záručnej lehoty.

9.3) Zhotoviteľ zodpovedá za chyby (vady), ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za chyby (vady) vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené použitím nekvalitných materiálov, nesprávnou technológiou, alebo porušením jeho povinností.

9.4) Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby (vady), ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľom ani pri vynaložení úplnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a len na ich použití trval.

9.5) V prípade chyby (vady) diela má počas záručnej doby objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť chyby (vady), pričom zhotoviteľ začne s odstraňovaním (vád) do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie chyby (vady) odstrániť v čo najkratšom, technicky možnom čase. Termín odstraňovania chýb (vád) sa dohodne písomnou formou. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať chyby (vady) v dohodnutých termínoch, je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť chyby (vady) sám, alebo iným dodávateľom na náklady zhotoviteľa.

9.6) Ak objednávateľ nereklamoval zjavné chyby (vady) a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti zhotoviteľa za tieto chyby (vady) a nedorobky.

9.7) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby (vady) diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.

9.8) Termíny „porucha alebo „chyba“ použité v tejto zmluve majú význam termínu „vada“ použitom vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, napr. Obchodný zákonník a ďalšie.

Čl. 10
ZMLUVNÉ POKUTY

10.1) Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela uvedeného v čl. 2 z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, zaplatí zmluvnú pokutu, vo výške 0,05% z ceny uvedenej v čl. 3 ods. 1) za každý deň omeškania.

10.2) Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou podľa čl. 4 ods. 1), zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z omeškanej časti platby za každý deň omeškania.

10.3) Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním chýb (vád) v čase podľa čl. 10, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

10.4) Povinnosť objednávateľa alebo zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu sa nevzťahuje na prípady omeškania zavinené vyššou mocou.

Čl. 11.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1) Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike.

11.2) Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovene písomne a zástupcami oboch strán podpísané. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
11.3) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
11.4) Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dobe plnenia predmetu tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý k zhotoveniu diela podľa tejto zmluvy.
11.5) Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania zmluvy zmluvnými stranami.
11.6) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a znak súhlasu ju podpísali.

Čl. 12.
PRÍLOHY K ZMLUVE

Súčasťou zmluvy sú nižšie uvedené prílohy :
1) Rozpočet

V Trenčíne .dňa 11.08.2006

H+S IPOS spol. s r.o.
Inštalačné práce, opravy
Považská 1713
911 01 Trenčín
IČO: [illegible] IČ DPH: SK 2020383585

.....
Ing. František Ležatka
objednávateľ

.....
Marián Sedláček
zhotoviteľ

[illegible]TOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :	Sanácia b.j.na prízemí - Sihoť IV, Trenčín	Miesto :Trenčín	Rozpočet :Stavebný
Objekt :	Byt č.1 - p. Mačkin	JKSO : 803.1	Spracoval : Almaši Peter - Rozpočty, kalkulácie - Trenčín
			Dňa : 10/2006

Odberateľ :	BARMO - Trenčín	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	H + S IPOS, s.r.o., Trenčín	IČO : 30999553	DIČ : SK2020383585
Projektant :	CONSTRUCT PROJECT TRENČÍN	IČO :	DIČ :

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV	175 498,81		175 498,81
2	PSV	230 574,95		230 574,95
3	MCE	22 758,00		22 758,00
4	HZS			
5	Súčet	428 831,76		**428 831,76**

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,95%	4073,90
12	Prevádzkove vplyvy	%	
13	Sťažené podmienky	0,70 %	2842,52
14	Dopravné	3,00 %	12864,95
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		**19781,37**

projektant, rozpočtár : Ing.Emil Hubinský, Šrámková Mária

CONSTRUKT PROJECT TRENČÍN

dátum : 25 IX.06 podpis :

pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

H + S IPOS, s.r.o., Trenčín

dátum : ~~10/2006~~ 28. IX. 2006

podpis :

pečiatka :

H+S IPOS spol. s r.o.
Inštalačné práce, opravy
Považská 1713
911 01 Trenčín
IČO: 30 999 553, IČ DPH: SK 2020383585

odberateľ, obstarávateľ :

BARMO - Trenčín

dátum : 28. IX.06 podpis :

pečiatka :

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

D	ON - ostatné náklady	
16	HZS XI - Východzie revízie	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	448613,13
22	DPH 19%	85236,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	**533849,63**

F	Odpočet - prípočet	

Ing. kontrolora I.: ing. Mantka

Stavba : Sanácia b.j.na prízemí - Sihoť IV, Trenčín
Objekt : Byt č.1 - p.Mačkin
Časť : Nákladová časť
Investor : BARMO - Trenčín

Vypracoval: Almaši Peter
Dodávateľ : H + S IPOS, s.r.o., Trenčín
Dátum : X.06

Číslo pol.	Číslo pol. cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
		REKAPITULÁCIA HSV.							
1	5	KOMUNIKÁCIE					6316,76		
2	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					61550,90		
3	9	BÚRANIE KONŠTRUKCIÍ					93529,69		
4	98	VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HMôT					3042,03		
		HSV:					**164439,38**		
		REKAPITULÁCIA PSV.							
1	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					33891,56		
2	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ					30792,64		
3	721-725	ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					30000,00		
4	731-735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE					10000,00		
5	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					2519,90		
6	771	PODLAHY Z DLAŽDÍC KERAMICKÝCH					3232,36		
7	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ					46009,24		
8	777	PODLAHY ZO SYNTETICKÝCH HMôT					8523,39		
9	781	OBKLADY Z OBKLADAČIEK A DOSIEK					19454,20		
10	783	NÁTERY					282,24		
11	784	MAĽBY					23750,56		
		PSV:					**208456,09**		
		REKAPITULÁCIA "M".							
1	M21-155	ELEKTROINŠTALÁCIA					13000,00		
		"M":					**13000,00**		
		ZRN:							
		HSV + PSV + "M"					**385895,47**		
		PRÁCE NAVIAC HSV:							
1		Osekanie muriva pri výťahu a nahodenie sanačnej omietky					11059,43		
		HSV:					**11059,43**		

Stavba : Sanácia b.j.na prízemí - Sihoť IV, Trenčín
Objekt : Byt č.1 - p.Mačkin
Časť : Nákladová časť
Investor : BARMO - Trenčín

Vypracoval: Almaši Peter
Dodávateľ : H + S IPOS, s.r.o., Trenčín
Dátum : X.06

Číslo pol.	Číslo pol. cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
		PRÁCE NAVIAC PSV.							
1	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					14052,84		
2	731-735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE					16484,00		
3	783	NÁTERY					1520,00		
		PSV:					**22118,86**		
		PRÁCE NAVIAC "M".							
1	M21-155	ELEKTROINŤALÁCIA					9758,00		
		"M":					**9758,00**		
		PRÁCE NAVIAC ZRN:							
		HSV + PSV + "M"					**42936,30**		
		ZRN SPOLU:							
1		HSV + HSV PRÁCE NAVIAC					175498,81		
2		PSV + PSV PRÁCE NAVIAC					230574,95		
3		"M" + "M" PRÁCE NAVIAC					22758,00		
		ZRN SPOLU:					**428831,77**		
	VRN/2006	**VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY.**							
1		GZS	%	0,95	428831,77		4073,90		
2		ÚZEMNÉ VPLYVY	%	0,70	406073,77		2842,52		
3		DOPRAVNÉ	%	3,00	428831,77		12864,95		
		VRN:					**19781,37**		
		NÁKLADY SPOLU:							
		ZRN + VRN					**448613,14**		
		DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY	%	19,00	448613,14		**85236,50**		
		NÁKLADY CELKOM:							
		NÁKLADY SPOLU + DPH					**533849,63**		

Stavba : Sanácia b.j.na prízemí - Sihoť IV, Trenčín
Objekt : Byt č.1 - p.Mačkin
Časť : Nákladová časť
Investor : BARMO - Trenčín

Vypracoval: Almaši Peter
Dodávateľ : H + S IPOS, s.r.o., Trenčín
Dátum : X.06

Číslo pol.	Číslo pol. cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
		PRÁCE NAVIAC HSV:							
		6 - ÚPRAVA POVRCHOV.							
1	61246-2231	Podkladový nástrek vnútorných stien Terranova-Terradry s paropriepustnosťou P 709	m2	9,00	140,10		1260,90	0,01000	0,09000
2	61246-2241	Vnútorná omietka stien Terranova-Terradry, sanačná hr. do 3cm, P 719	m2	9,00	672,10		6048,90	0,04000	0,36000
		6 - spolu					**7309,80**	**t:**	**0,45000**
		96 - BÚRANIE KONŠTRUKCIÍ.							
1	96703-1732	Odsekanie /prikresanie/ muriva z tehál pálených plošné hr.do 100mm 9,00m2*0,183t/m2=-1,647t	m2	9,00	136,90		1232,10	0,00035	0,00315
2	97901-1111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie	t	1,647	222,00		365,63		
3	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sutiny do 10m	t	1,647	75,00		123,53		
4	97908-6112	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	1,647	30,00		49,41		
5	97909-1211	Vodorovné premiestnenie sutiny do 7km	t	1,647	292,00		480,92		
6	97908-1221	Vodorovné premiestnenie sutiny za každý ďalší 1km 1,647t*3	t	4,941	5,70		28,16		
7	97910-0000	Poplatok za uloženie sutiny na skládku	t	1,647	830,00		1367,01		
		96 - spolu					**3646,77**	**t:**	**0,00315**
		99 - VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HMôT.							
1	99801-1003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24m 0,45000+0,00315	t	0,45315	227,00		**102,87**		
		PRÁCE NAVIAC HSV:					**11059,43**		

Zápisnica
o odovzdaní staveniska.

Objednávateľ :	**Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany**
/odovzdávajúci/	**Martina Rázusa 7, P.O. BOX 209**
	911 50 Trenčín
zastúpená	Ing. František Ležatka, vedúci odb. prevádz. DaBF

a

Zhotoviteľ	**Marián Sedláček - IPOS**
/preberajúci/	**Považská 1713**
	911 01 Trenčín
zastúpený	Marián Sedláček

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo č. ....*9/2006*.... zo dňa *11.08.2006* uskutočnili odovzdanie a prevzatie staveniska /miesta realizácie/ za účelom zhotovenia diela :

„TRENČÍN –stavebná úprava bytu č. 1 Armádna č. 780/3"

1) Odovzdávajúci odovzdal stavenisko v súlade s podmienkami zmluvy v stave spôsobilom na zhotovenie diela.
2) Stavenisko je prístupné a nie je zaťažené činnosťou tretej osoby.
3) Preberajúci stavenisko prebral.

V Trenčíne dňa 14.8.2006

BARMO
SPRÁVA DOMOVÉHO A BYTOVÉHO FONDU 45
Halalovka č. 65
911 08 TRENČÍN

.....
odovzdávajúci

H+S IPOS spol. s r.o.
Inštalačné práce, opravy
Považská 1713
911 01 Trenčín
IČO: 30 999 553, IČ DPH: SK 2020363585

.....
preberajúci

DODATOK č.1

k zmluve o dielo

č. 9/2006

uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších úprav a zmien,
zo dňa 11.08.2006.

Zmluvné strany uvedené v čl. I. tejto zmluvy sa dohodli v zmysle čl. XI. bodu 11.2. na nasledovných zmenách a doplnkoch ustanovení takto :

Pôvodná cena sa navyšuje o práce naviac :

1) **Čl. 3 cena diela**

- Cena diela bez DPH.....:	448.613,13,-Sk
- DPH 19 %.....:	85.236,50,-Sk
Cena diela vrátane DPH .....:	533.849,63,-Sk

2) **Čl. 5. Trvanie zmluvy a miesto zhotovenia diela.**
– termín ukončenia prác sa mení do : 16.10.2006

Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 9/2006 nedotknuté Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
Tento dodatok účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 28.09.2006

Za objednávateľa :

.....
Ing. František LEŽATKA
ved. odb. prev. DaBF
...TOVÁ AGENTÚRA REZOR...
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

Za zhotoviteľa :

H-S-H-05 spol. s r.o.
Inštalačné práce, opravy
Považská 1713
911 01 Trenčín
IČO: 30 999 653, IČ DPH: SK 2020383585

.....
p. Marián SEDLÁČEK
konateľ spoločnosti

Potvrdzujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001
BARMO-2008-099-132
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-016
BARMO-2009-099-065
BARMO-2009-099-145
BARMO-2009-099-215
BARMO-2009-099-216
BARMO-2009-099-231
BARMO-2009-099-232
BARMO-2009-099-235
BARMO-2009-099-236
BARMO-2010-099-050
BARMO-2010-099-067
BARMO-2010-099-088
BARMO-2010-099-012
BARMO-2010-099-013
BARMO-2010-099-043
BARMO-2008-099-166
BARMO-2008-099-167
BARMO-2008-099-168
BARMO-2008-099-169
BARMO-2008-099-170
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-026
BARMO-2009-099-060
BARMO-2009-099-046
BARMO-2009-099-059
BARMO-2009-099-077
BARMO-2009-099-091
BARMO-2009-099-113
BARMO-2009-099-130
BARMO-2009-099-148
BARMO-2009-099-185
BARMO-2009-099-196
BARMO-2008-099-003
BARMO-2008-099-004
BARMO-2008-099-005
BARMO-2008-099-005/2
BARMO-2008-099-006
BARMO-2008-099-007
BARMO-2008-099-008
BARMO-2008-099-016
BARMO-2008-099-021
BARMO-2008-099-023
BARMO-2008-099-024
BARMO-2008-099-043
BARMO-2008-099-052
BARMO-2008-099-057
BARMO-2008-055-159
BARMO-2008-099-059
BARMO-2008-099-060
BARMO-2008-099-061
BARMO-2008-099-062
BARMO-2008-099-063
BARMO-2008-099-064
BARMO-2008-099-065
BARMO-2008-099-066
BARMO-2008-099-070
BARMO-2008-099-086
BARMO-2008-099-087
BARMO-2008-099-106
BARMO-2008-099-133
BARMO-2008-099-175
BARMO-2008-407-017
BARMO-2008-431-001
BARMO-2008-099-151
BARMO-1-Ša-08
BARMO-0802059901001
BARMO-0802059901001
BARMO-080204/9902/002
BARMO-3027205
BARMO-080304/9903/005
BARMO-2-FS-08
BARMO-080304-9903-002
BARMO-080301-9901-002
BARMO-080301-9901-001
BARMO-01-2007
BARMO-070107-1101-003
BARMO-1-Ša
BARMO-0701/9901/003
BARMO-070459901001
BARMO-070101/9901/002
BARMO-0702012502015
BARMO-0703012502050
BARMO-070459901003
BARMO-0706059901004
BARMO-070604/9906/001
BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-070701-9901-001
BARMO-0707059901006
BARMO-070801/9901/001
BARMO-070901/9901/001
BARMO-0709059901007
BARMO-070904/9901/003
BARMO-070901/9901/002
BARMO-071001/9901/001
BARMO-071001/9901/002
BARMO-071001/9901/003
BARMO-07100599010012
BARMO-071001/9901/004
BARMO-0710059901008
BARMO-0710059901009
BARMO-071101-9901-001
BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-071101/9901/002
BARMO-0712059901015
BARMO-0710059901011
BARMO-0711059901013
BARMO-0712059901014
BARMO-0712059901016
BARMO-07120599010012
BARMO-0712059901013
BARMO-16293
BARMO-06-10-16
BARMO-41-05-01-2006
BARMO-41-05-02-2006
BARMO-41-05-03-2006
BARMO-41-05-04-2006
BARMO-41-05-05-2006
BARMO-9/2006
BARMO-41-06-01-2006
BARMO-41-06-02-2006
BARMO-41-06-03-2006
BARMO-41-06-04-2006
BARMO-41-06-05-2006
BARMO-06-60-06
BARMO-2006-2710
BARMO-16310
BARMO-16312

súhlasia s originálom.

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

31.8.2010

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO