PSBB-371/2008-2

ZMLUVA O DIELO č. PSBBB-8/3- 98/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	**: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Banská Bystrica**
	Sídlo	: **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	Adresa pre obchodný styk	**: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica**
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 30845572
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických :	z. Jozef Janák,
1.2.	**Zhotoviteľ**	**: REMONTA, spol. s r.o.**
	Sídlo	: SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina
	Štatutárny zástupca	: Ing. Dušan Poliak
	IČO	: 31 631 487
	IČ pre DPH	: SK2020476799
	Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa
	Číslo účtu	: 71630720/0900
	Kontakt	: 045/5394895
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: Ing. Dušan Poliak

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 289/S.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava vonkajších rozvodov tepla, letisko Sliač**
Miesto stavby: VU 4977 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je oprava podzemných rozvodov tepla a regulácie v budovách č. 10 a 12.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 27. 8. 2004
Ukončenie prác: 24. 10. 2004

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	**544 667,67 Sk**
DPH 19 %	**103 486,90 Sk**
CENA CELKOM vrátane DPH	**648 154,57 Sk / 21 514,80 EUR**

Konverzný kurz : 30,126 SKK/EUR

Slovom: Šesťstoštyridsaťosemtisícstopäťdesiatštyri 57/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.5.1 Zhotoviteľ doručí faktúru k preplateniu po prevzatí diela na adresu:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Banská Bystrica
ČSA 7
974 31 Banská Bystrica

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. z. Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.1.1 Objednávateľ sa zaväzuje pred začiatkom realizácie diela vytýčiť trasu tepelných rozvodov a všetky známe inžinierske siete , ktoré sú v súbehu resp. križujú trasu rozvodov tepla.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše /.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí



vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) zhotoviteľa , alebo zmluvne zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác.
Pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vzniknutý požiar ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Petr Volek.

10.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán zapíše určitú skutočnosť do stavebného denníka a druhá zmluvná strana s obsahom zápisu nebude súhlasiť , je povinná vyjadriť to formou písomného záznamu do stavebného denníka s uvedením dôvodov, pre ktoré s pôvodným zápisom nesúhlasí. Pokiaľ sa druhá zmluvná strana v stanovenej lehote 5 pracovných dní k zápisu nevyjadrí, považuje sa to za jej súhlas.
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Jozef Janák,.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 21.8.2008

Objednávateľ:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BBBC
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ:

SNP 45, 962 01 ZVOLENSKÁ
REMONTA s.r.o.
IČO: 31 691 487, IČ DPH: SK2020476799

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom.
Zistené nedostatky neboli.

Dátum : 21.8.2008

Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis odborného referenta fin.služby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 21.8.2008

z. Jozef Janák
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Dátum: 21.8.2008

z. Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

REMONTA s.r.o

.avba : 2007093 - Oprava vonkajších rozvodov tepla - letisko Sliač		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : p. Alena Žilková
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 05.08.2008

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : REMONTA s.r.o.Zv.Slatina 96201 Zvolenská Slatina	IČO : 31631487 nám. SNP 45	DIČ : SK 2020476799 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	648 155 SKK za M3 OP	1 M	648 155 SKK za M
1 M2 ZP	648 155 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	648 155 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	89 851,47		89 851,47
2	PSV :	123 958,10	34 466,10	158 424,20
3	MCE :	114 064,00	182 328,00	296 392,00
4	iné :			
5	Súčet :	327 873,57	216 794,10	544 667,67

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		544 667,67
22	DPH 19 % z :	544 667,67	103 486,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		648 154,57
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 21.8.2008

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : REMONTA s.r.o. SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina IČO: 31631487, IČ DPH: SK2020476799

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

správa budov Banská Bystrica
MTA s.r.o.Zv.Slatina
93 - Oprava vonkajších rozvodov tepla - letisko Sliač

Projektant :
Spracoval : p. Alena Žilková
JKSO : Dátum : 05.08.2008

Prehľad rozpočtových nákladov

REMONTA s.r.o

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001-132311101	Hĺbenie rýh v hornine 4 ručne	48,600	m3	1 040,00	50 544,00	
2	272-162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	18,500	m3	41,00	758,50	
3	272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku	18,500	m3	21,50	397,75	
4	001-174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	30,100	m3	83,00	2 498,30	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**54 198,55**	**SKK**		**54 198,55**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
5	271-451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	18,500	m3	1 290,00	23 865,00	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**23 865,00**	**SKK**		**23 865,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
6	271-998272201	Presun hmôt pre potrubie z oceľ. rúr zvarovaných v otv. výk.	34,979	t	337,00	11 787,92	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**11 787,92**	**SKK**		**11 787,92**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**89 851,47**	**SKK**		**89 851,47**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
7	713-713400842	Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlákn. mater. s konštr. s povrch. úpravou	8,000	m2	223,00	1 784,00	
8	713-713481111	Montáž tep. izolácie potrubia a ohybov 1x šnúrou alebo povrazcom pripev. drôtom	8,000	m2	1 070,00	8 560,00	
9	MAT-283771005	Izolácia potrubia IZOFLEX PL-AL hr. 30 mm	8,000	m2	336,30		2 690,40
10	713-998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	130,344	%	1,40	182,48	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**13 216,88**	**SKK**		**10 526,48**	**2 690,40**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**13 216,88**	**SKK**		**10 526,48**	**2 690,40**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
11	731-732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	2,000	súbor	253,00	506,00	
12	MAT-4261A1823	Čerpadlo DN 40	2,000	kus	12 960,00		25 920,00
13	731-732999904	Odkrytie kanála	16,000	hod	262,00	4 192,00	
		732 - Strojovne spolu :	**30 618,00**	**SKK**		**4 698,00**	**25 920,00**
		733 - Rozvod potrubia					
14	731-733111128	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 50	8,000	m	640,00	5 120,00	
15	731-733120826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	100,000	m	81,00	8 100,00	
16	731-733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	8,000	m	11,00	88,00	
17	731-733999905	Rozvod potrubia - vykurovacia skúška 2x72 hod.	144,000	hod	295,00	42 480,00	
18	731-733999906	Vyregulovanie systému, vypúšťanie vody	16,000	hod	330,00	5 280,00	
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**61 068,00**	**SKK**		**61 068,00**	
		734 - Armatúry					
19	731-734111417	Ventily uzavieracie prírubové DN 80	4,000	súbor	5 060,00	20 240,00	


Prehľad rozpočtových nákladov

Oprava vonkajších rozvodov tepla - letisko Sliač

od položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20 731-734173217	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 80	8,000	súbor	1 010,00	8 080,00	
21 731-734231218	Ventily uzavieracie závitové G 2	8,000	kus	855,00	6 840,00	
22 731-734295114	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 40	2,000	kus	2 280,00	4 560,00	
23 731-998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	397,200	%	0,20	79,44	
24 731-998734293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	397,200	%	0,40	158,88	
	734 - Armatúry spolu :	**39 958,32**	**SKK**		**39 958,32**	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**131 644,32**	**SKK**		**105 724,32**	**25 920,00**
	76 - KONŠTRUKCIE					
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
25 767-767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 10 kg	89,400	kg	68,50	6 123,90	
26 MAT-553000010	Oceľové konštrukcie	89,400	kg	65,50		5 855,70
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**11 979,60**	**SKK**		**6 123,90**	**5 855,70**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**11 979,60**	**SKK**		**6 123,90**	**5 855,70**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
27 783-783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	7,900	m2	113,00	892,70	
28 783-783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	7,900	m2	53,00	418,70	
29 783-783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	8,000	m	34,00	272,00	
	783 - Nátery spolu :	**1 583,40**	**SKK**		**1 583,40**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 583,40**	**SKK**		**1 583,40**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**158 424,20**	**SKK**		**123 958,10**	**34 466,10**
	PRÁCE A DODÁVKY M					
30 272-802340125	Nasunutie potrubnej sekcie 125 do chráničky	24,000	m	1 480,00	35 520,00	
	M23 - 157 Montáž potrubia					
31 923-230012061	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 13-15 priemer 89mm hr. 6,3mm	100,000	m	368,00	36 800,00	
32 MAT-141254040	Rúrky oceľ. bezošvé predizolované d 89 mm hr.steny 6,3 mm	102,000	m	1 104,00		112 608,00
33 MAT-141259210	OD oblúk DN 80	8,000	kus	2 072,00		16 576,00
34 MAT-141259260	SP 120 - spojka	24,000	kus	919,00		22 056,00
35 MAT-141259300	MK manžeta koncová	4,000	kus	1 047,00		4 188,00
36 MAT-141259320	Tesnenie stenou	4,000	kus	420,00		1 680,00
37 923-230021291	Montáž rúr. dielov privarovacích tr. 15 do 1kg 89 x 6,3	30,000	kus	680,00	20 400,00	
38 923-230120045	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 80	100,000	m	44,00	4 400,00	
39 923-230150065	Zhotovenie odbočky 89 x 6,3	4,000	kus	1 450,00	5 800,00	
40 923-230170002	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	2,000	sada	2 280,00	4 560,00	
41 923-230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80	100,000	m	48,50	4 850,00	
	M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**233 918,00**	**SKK**		**76 810,00**	**157 108,00**
	M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.					
42 936-360430025	Montáž servopohonu typ 522 21	2,000	kus	392,00	784,00	
43 MAT-405D000135	Servopohon MK-CS.1 230V	2,000	kus	3 590,00		7 180,00
44 936-361420111	Montáž regulátora teploty KOMEXTERM	2,000	kus	475,00	950,00	
45 MAT-405D000220	Regulátor 052 220 HD SET MK-CS	2,000	kus	9 020,00		18 040,00
	M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**26 954,00**	**SKK**		**1 734,00**	**25 220,00**
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**296 392,00**	**SKK**		**114 064,00**	**182 328,00**
	Za rozpočet celkom :	**544 667,67**	**SKK**		**327 873,57**	**216 794,10**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-98/2008 (PSB BB-371-2/2008-PO)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen