VVzS-296-23/2004

(4.)

ZMLUVA O DIELO

číslo LOT/039/04/OD

uzavretá

v zmysle ustanovenia § 536 a násled. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ: Letecké opravovne TRENČÍN š.p.
Legionárska č.160
911 04 TRENČÍN
(v skratke LOT š.p.)

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Pš, vložka č. 45/R

štatutárny orgán: Ing. Miloš HUSÁR
Riaditeľ LOT š.p.

vybavuje: Ing. Peter CHUPÁČ

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
TRENCIN
číslo účtu: 0272918747/0900
IČO: 00000 523
DIČ: 2020382958
(ďalej len zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR,

Veliteľstvo vzdušných síl
Jána Jiskru 6
960 02 ZVOLEN

zastúpený: genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

vybavuje: plk. Ing. Jozef CHRIPKO, pplk. Ing. Vladimír FLAŠKA,
mjr. Ing. Vladimír VOJENČIAK

bankové spojenie: Národná banka Slovenska
BANSKÁ BYSTRICA
číslo účtu: 57033-882/0720
IČO: 00803804
(ďalej len objednávateľ)

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa na lietadle **L-39C ev.č. 0443** (z VÚ 4977 Sliač) nasledovné práce (opravy):

2.1.1 IV. generálnu opravu podľa platných technických podmienok TPF 01-0052-81 a **predĺženie dobového technického života lietadla** (PTŽ)

Lietadlu bude predĺžený dobový technický život tak, aby bol zhodný s medziopravným technickým rezurzom (ďalej len MTR) **1 200 hodín / 6** rokov stanoveným po ukončení generálnej opravy (MTR agregátov namontovaných v lietadle bude zhodný s MTR draku lietadla).

MTR draku lietadla aj agregátov v ňom namontovaných začne plynúť dňom výrobného ukončenia generálnej opravy, ktorý potvrdí zástupca ÚRK zhotoviteľa.

2.1.2 nad rámec IV. generálnej opravy + PTŽ lietadla (naviac oproti platným TPF 01-0052-81) zhotoviteľ vykoná **demontáž zadymovacieho zariadenia z pôvodného krídla lietadla a jeho spätnú montáž na nové krídlo**

(nad rámec IV. generálnej opravy + PTŽ lietadla zhotoviteľ vykoná modernizáciu palubného vybavenia, ktorá bude riešená samostatnou zmluvou o dielo zo stupňa SEVY MO SR)

Práce na lietadle **L-39C ev.č. 0443** budú (resp. boli) v zmysle bodov **2.1.1** a **2.1.2** vykonané v nasledovných etapách (ďalej len etapy diela):

I. etapa (rok 2002)

- prevzatie lietadla do opravy
- demontáž lietadla
- odstránenie vonkajšieho náteru
- defektoskopická kontrola vybraných častí lietadla za účelom PTŽ lietadla
- čiastočné nitárske a klampiarske práce
- čiastočná oprava agregátov a prístrojov

II. etapa / I. časť (rok 2003)

- nitárske a klampiarske práce (rozpracovanie)
- oprava draku lietadla (rozpracovanie)
- oprava agregátov a prístrojov, rádiovybavenia (rozpracovanie)

(v roku 2002 a 2003 bola užívateľom predmetného lietadla Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika v Košiciach)

II. etapa / II. časť (rok 2004) - užívateľom predmetného lietadla sa stal VÚ 4977 Sliač

- nitárske a klampiarske práce (ukončenie)
- oprava draku lietadla (ukončenie)
- oprava agregátov a prístrojov, rádiovybavenia (ukončenie)
- montáž drakových systémov
- demontáž zadymovacieho zariadenia z pôvodného krídla lietadla a jeho spätná montáž na nové krídlo

III. etapa (rok 2004)

- spätná montáž lietadla
- funkčné skúšky jednotlivých systémov
- motorová skúška
- nivelácia lietadla po oprave
- kompenzácia lietadla
- zhotovenie vonkajšieho náteru lietadla vo farbách akrobatickej skupiny Biele Albatrosy
- predbežná a predletová príprava
- zálet a odovzdanie lietadla oprávnenému zástupcovi objednávateľa po vykonanej generálnej oprave

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom **2.1** tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za riadne vykonanú **II. etapu / II. časť** a **III. etapu diela** v súlade s bodom **6.2** tejto zmluvy.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná (resp. vykonal) jednotlivé etapy diela (v súlade s bodom **2.1** tejto zmluvy) v nasledovných termínoch:

I. etapa	–	do **15.12.2002**
II. etapa / I. časť	–	do **15.12.2003**
II. etapa/ II. časť	–	do **29.10.2004**
III. etapa	–	do **10.12.2004**

s možnosťou predčasného plnenia

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia diela je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie techniky po vykonanej generálnej oprave a modernizácii sa bude riadiť podľa predpisu S-Let-1-4 pre špeciálnu techniku a bude sa uskutočňovať na náklady objednávateľa.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením (funkčnou skúškou) a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa (ktorým je pre tento účel vedúci preberacej komisie užívateľa určenej v zmysle predpisu S-Let-1-4) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej generálnej oprave a modernizácii.

V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave musí byť uvedené:

- označenie útvaru užívateľa
- typ opravenej techniky, jej evidenčné (výrobné) číslo
- druh vykonanej opravy
- číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná
- dátum ukončenia opravy
- dátum fyzického prevzatia techniky po vykonanej oprave preberajúcim funkcionárom užívateľa
- hodnosť, meno, priezvisko (čitateľne) a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho funkcionára
- technická dokumentácia, v ktorej je vykonaná oprava zaprotokolovaná

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu a odsunu techniky (po vykonanej generálnej oprave a modernizácii) najmenej 10 pracovných dní vopred.

Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa svojich zástupcov (preberacia komisia užívateľa určená v zmysle predpisu S-Let-1-4), k prevzatiu a odsunu techniky do 20 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa.

V prípade, že sa zástupcovia objednávateľa nedostavia do 20 kalendárnych dní (od dátumu stanovenom vo výzve zhotoviteľa) k prevzatiu a odsunu techniky (po vykonanej generálnej oprave a modernizácii), budú práce predpísaného ošetrenia (údržby) vykonané na náklady objednávateľa.

5. CENA

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2

Celková dohodnutá cena za vykonanie diela (podľa bodu 2.1 tejto zmluvy) predstavuje sumu:

18 442 600,- Sk bez DPH

21 727 371,- Sk vrátane DPH

z toho

- v roku **2002** predstavovala čiastku **3 300 000,- Sk vrátane 10% DPH** (3 000 000,- Sk bez DPH)
- v roku **2003** predstavovala čiastku **6 081 240,- Sk vrátane 20% DPH** (5 067 700,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** predstavuje čiastku **12 346 131,- Sk vrátane 19% DPH** (10 374 900,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 10% platnej do 31.12.2002, sadzbe DPH 20% platnej od 1.1.2003 do 31.12.2003 a sadzbe DPH 19% platnej od 1.1.2004 v zmysle zákona NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (KP 29.60.92)

Táto dohodnutá cena za vykonanie diela môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec tejto zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová kalkulácia uvedená v prílohe č. 1 (1 list).

5.4 Pokiaľ sa v priebehu vykonávania diela vyskytnú práce alebo potreba dodania materiálu (výmena celku, . . .), ktoré nepatria do stanoveného rozsahu diela (opravy), predloží zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme zdôvodňujúci "Zápis prác naviac", na odsúhlasenie vykonania prác naviac a úhrady nákladov nad rámec dohodnutej ceny.

Objednávateľ sa zaväzuje, že sa k zápisu vyjadrí do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho obdržania.

5.5 Zmena dohodnutej ceny za vykonanie diela z dôvodu zmien ekonomických podmienok vonkajšími vplyvmi, vykonaním prác nad rámec stanoveného rozsahu diela (opravy) alebo vykonaním prác predpísaného ošetrenia (údržby) v zmysle bodu **4.5** tejto zmluvy, sa bude riešiť obojstranne podpísaným dodatkom oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi (v roku 2004) preddavok vo výške **3 703 839,- Sk** na vykonanie **II. etapy / II. časť** a **III. etapy** (časti diela, ktoré budú zrealizované v roku 2004).

Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise tejto zmluvy.

Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp diela (okrem **I.** a **II. etapy / I. časť**, ktoré boli vyfakturované a uhradené cestou **VLA gen. M. R. Štefánika v Košiciach** v roku 2002 a 2003)

Ceny za vykonanie jednotlivých etáp diela sú stanovené nasledovne:

Cena za	**I. etapu**	vrátane 10 % DPH:	**3 300 000,- Sk**
Cena za	**II. etapu / I. časť**	vrátane 20 % DPH:	**6 081 240,- Sk**
Cena za	**II. etapu / II. časť**	vrátane 19 % DPH:	**3 897 131,- Sk**
Cena za	**III. etapu**	vrátane 19 % DPH:	**8 449 000,- Sk**
Celková cena za I. - III. etapu diela		**vrátane DPH:**	**21 727 371,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny **21 727 371,- Sk** za vykonanie diela, zrealizoval zhotoviteľ v roku **2002** a **2003** časť v čiastke **9 381 240,- Sk** (uvedená čiastka bola aj riadne uhradená predchádzajúcim užívateľom predmetného lietadla), v roku **2004** zrealizuje časť v čiastke **12 346 131,- Sk**.

Vyúčtovanie (vyfakturovanie) ukončenej **II. etapy / II. časť** a **III. etapy** bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp diela (**II. etapy / II. časť** a **III. etapy**), ktoré musí byť doložené osvedčením o kvalite a kompletnosti (protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdeným zástupcom ÚRK LOT š.p. (za zhotoviteľa) a zástupcom Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality SEVY MO SR (za objednávateľa).

Konečná fakturácia po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej generálnej oprave a modernizácii, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

- číslo faktúry (variabilný symbol)
- obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO a DRČ
- bankové spojenie zhotoviteľa s numerickým kódom peňažného ústavu
- číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná
- dátum vzniku a povinnosti fakturovať
- dátum odoslania a splatnosti faktúry
- predmet fakturácie (typ opravenej techniky, jej evidenčné - výrobné číslo, druh zrealizovanej opravy), množstvo a dátum ukončenia opravy
- KP
- cenu za jednotku množstva
- fakturovanú čiastku bez DPH
- sadzbu a výšku DPH
- celkovú fakturovanú čiastku vrátane DPH
- číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr (daňových dokladov) bude formou prílohy:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce)

- osvedčenie o kvalite a kompletnosti (protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdené zástupcom ÚRK LOT š.p. (za zhotoviteľa) a zástupcom Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality SEVY MO SR (za objednávateľa)

- po riadnom ukončení diela funkčnou skúškou (**III. etapa opravy**) aj zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej generálnej oprave a modernizácii v zmysle bodu **4.4** tejto zmluvy.

6.5 Zhotoviteľ doručí objednávateľovi faktúry (daňové doklady) za vykonané etapy diela v troch vyhotoveniach - dva originály (vrátane originál príloh) a jednu kópiu (vrátane kópie príloh) - súlad kópií s originálom potvrdí spracovateľ faktúr svojim podpisom a otlačkom pečiatky.

6.6 Splatnosť faktúr (daňových dokladov) bude 21 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry (daňového dokladu) bude počítať dátum odpisu príslušnej finančnej čiastky z účtu objednávateľa.

Posledným termínom predloženia faktúr (daňových dokladov) k úhrade objednávateľovi bude 15. december 2004.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti uvedené v bode **6.4** a **6.5** tejto zmluvy alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú.

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti (táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi).

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy), ktoré má dielo v čase jeho odovzdania oprávnenému zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) diela (v rámci vykonanej opravy podľa bodu **2.1** tejto zmluvy), na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu **12 mesiacov** alebo **200 letových hodín** (podľa toho, čo nastane skôr).

Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, platných v čase prevzatia diela (oprávneným zástupcom objednávateľa).

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá tiež za vady (poruchy) diela, vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.4 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa, obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave zmluvnými stranami.

7.5 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ (užívateľ) nemôže užívať techniku pre jej vady (poruchy), za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.6 Pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú zmluvné strany riadiť podľa predpisu Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118-128).

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamačné poruchy jednoduchého charakteru do 10 pracovných dní po ich nahlásení objednávateľom, u porúch zložitejšieho charakteru sa zhotoviteľ do 10 pracovných dní vyjadrí o spôsobe riešenia a termíne ich odstránenia.

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania systému kvality a plnenia úloh podľa „Plánu kvality“ je Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality SEVY MO SR (ďalej len ÚOŠKŠOK).

Rozsah činností zabezpečuje na predmet zmluvy v súlade s „Plánom kvality“ schváleným štatutárnym orgánom zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie podrobiť sa auditu systému kvality a kontrole plnenia úloh podľa „Plánu kvality“.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela (dohodnutým v bode **3.1** tejto zmluvy), objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny nesplnenej etapy diela, za každý deň omeškania (od zmluvne dohodnutého termínu splnenia diela), maximálne však do výšky 5 % z ceny nesplnenej etapy diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry (vyhotovenej v súlade s článkom **6** tejto zmluvy), zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania (od dňa nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry), maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

Objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s možnosťou predčasného plnenia až od prvého dňa nasledujúceho po dni dohodnutom v bode **3.1** tejto zmluvy ako ukončenie etapy diela.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že neplnenie podmienok zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bude považované za podstatné porušenie zmluvného vzťahu a bude dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

10.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa rozsahu tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia na ich odstránenie.

Informácie o riešení diela alebo jeho častí je možné poskytnúť tretej strane len na základe písomného súhlasu objednávateľa.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku ku zmluve.

Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú štatutárny orgán zhotoviteľa a za objednávateľa Veliteľ vzdušných síl a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

11. UTAJENIE

11.1 Predmet vzájomnej spolupráce nie je utajovanou skutočnosťou a z tohto dôvodu nie je potrebné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre právnickú osobu.

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce alebo činnosti zmluvného partnera.

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade oboznámenia sa s utajovanými skutočnosťami bude postupovať v zmysle § 39 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. RIEŠENIE SPOROV

12.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

12.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy (bez ohľadu, či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy) a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.2 Táto zmluva o dielo je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality SEVY MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

13.3 Táto zmluva o dielo je uzatváraná z dôvodu prechodu užívateľských práv k predmetnej technike (lietadlu **L-39C ev.č. 0443**) z Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach na VÚ 4977 Sliač a vychádza zo Zmluvy o dielo č. LOT/117/02/OD, ktorá bola uzavretá dňa 28.11.2002 medzi objednávateľom - rektorom Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach a zhotoviteľom - riaditeľom Leteckých opravovní Trenčín š.p.

13.4 Táto zmluva o dielo je uzavretá v súlade s ustanovením § 2 ods. 5 písmeno e) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (v zmysle Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú ustanovenia § 4 zákona č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a v súlade so Smernicami MO SR č. 5/2002 o verejnom obstarávaní a Metodickým usmernením č. 1/2003 k nim (na uzavretie tejto zmluvy o dielo sa nevzťahovala povinnosť použiť metódy a postupy verejného obstarávania).

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Cenová kalkulácia (1 list)

V Trenčíne,
dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

. . . . . .

Zhotoviteľ

Ing. Miloš HUSÁR

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 13.5.2004

. . . . . .

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 22 *

CENOVÁ KALKULÁCIA

(tvorba ceny – individuálna kalkulácia)

Typ techniky: Lietadlo **L-39C**

ev.č. **0443**

Druh opravy: **IV. generálna oprava + PTŽ** v zmysle bodu **2.1.1**

práce nad rámec IV. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF 01-0052-81) v zmysle bodu **2.1.2**

KP: **29.60.92**

Kalkulačná položka na **1 ks**

Počet kusov: **1**

	Časť diela	1. Priamy materiál	2. Kooperácia	3. Cena výkonu	4. OPN	5. Cena bez DPH
2.1.1	**IV. generálna oprava + PTŽ**	6 810 700,-	1 108 000,-	9 886 300,-	44 500,-	17 849 500,-
2.1.2	**Práce nad rámec IV. GO + PTŽ** (naviac oproti platným TPF 01-0052-81) **- demontáž zadymovacieho zariadenia z pôvodného krídla lietadla a jeho spätná montáž na nové krídlo**	27 500,-	-	565 600,-	-	593 100,-
	S P O L U	**6 838 200,-**	**1 108 000,-**	**10 451 900,-**	**44 500,-**	**18 442 600,-**

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*