Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

Č.: ÚŠZV- 2-51/2010

Výtlačok č.
Počet listov: 7

ZMLUVA O DIELE č. 49 /2010

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť - ÚŠZV MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce (ďalej len „objednávateľ")

Zastúpený: riaditeľom, brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
IČO: 00804932
Telefón /fax: 0960/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu: 7000167777/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:
- technických: Ing. Alexander Bellák, e-mail alexander.bellak@mil.sk
- právnych: Mgr. Alena Moravčíková alena.moravcikova@mil.sk

1.2. Zhotoviteľ : Ing. Alojz Zapletal IZONA
Korešpondenčná adresa : Železničná 4, 990 01 Veľký Krtíš,(ďalej len „zhotoviteľ")
Splnomocnený zástupca : Ing. Alojz Zapletal
Oprávnený rokovať : Ing. Alojz Zapletal
IČO : 10913921
IČ DPH : SK
Telefón /fax : 047/4831334
E-mail : izona@bb.telecom.sk
Bankové spojenie : VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu : 8841-402/0200
Zapísaný : Obvodný úrad V. Krtíš, Živnostenský register č.610-473

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §-u 102 uvedeného zákona.

Čl. II.

Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1. Predmetom zmluvy je oprava budov č. 54, 55 a 56 v objekte hlavný tábor VO Lešť CE 09.08.001" a realizácia stavebných prác na uvedených stavebných objektoch.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a všeobecne záväzných predpisov zrealizuje stavebné práce.
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje stavebné práce prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu .

Čl. III.

Čas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
3.1.1. začatie prác 07. júna 2010,
3.1.2. ukončenie prác a odovzdanie prác do 31.10.2010

Čl. IV.

Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu platnú počas doby trvania zmluvy.
4.2. Cena je uvedená v členení:
4.2.1. cena bez DPH 31 273,02 €,
4.2.2. DPH 19 % 5 941,87 €,
4.2.3. cena s DPH 37 214,89 €,
4.2.4. slovom cena s DPH, Tridsaťsedemtisícdvestoštrnásť 87/100 €.
4.3. Cena diela je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. V.

Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce sa uhradia na základe predloženej faktúry podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených poverenými osobami objednávateľa pre preberanie prác: Ing. Alexander Bellák, Ing. Ján Rausa.
5.2. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia.
5.3. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude poverenými osobami objednávateľa odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
5.4. Faktúra bude predložená v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
5.5. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Okrem toho musí obsahovať:
- číslo faktúry,
- názov diela,
- predmet úhrady,
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- zdaniteľné obdobie,
- vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
- čiastku k úhrade bez DPH a spolu,
- pečiatka a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- deň odoslania a splatnosť faktúry,
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok podľa množstva merných jednotiek a ich ocenenie,
- ďalšou prílohou faktúry bude rozpis hodinových zúčtovacích sadzieb(HZS),

Penalizačná faktúra musí obsahovať:
- predmet penalizácie,
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v €.

5.6. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí prác.

5.7. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú el. energiu paušálne náklady vo výške 30,- €, na základe faktúry vystavenej objednávateľom po ukončení prác tvoriacich predmet plnenia zmluvy.

Čl. VI.
Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska:

6.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska,

6.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach),

6.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska,

6.1.4. predmet zmluvy bude realizovaný vo VO Lešť. Podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, pred vstupom do uvedeného priestoru zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov a motorové vozidla na svoje náklady povolenie k vstupu (pobytu) do VO Lešť,

6.1.5. pri odovzdávaní staveniska bude spracovaný zápis odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný poverenou osobou objednávateľa i zhotoviteľa.

6.2. Realizácia:

6.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,

6.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

6.2.3. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

6.2.4. zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne a technické predpisy, potrebné k uskutočneniu predmetu diela,

6.2.5. objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ vykonával vedenie - uskutočňovanie stavby stavbyvedúcim v zmysle § 44 Stavebného zákona, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať

stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a bude viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku,

6.2.6. objednávateľ, alebo nim poverené osoby pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonávajú kontrolu plnenia tejto zmluvy. Za tým účelom majú prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú na vyžiadanie im musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom diela, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty; s informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,

6.2.7. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov; tieto výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými; z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ; objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu; objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy; prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou,

6.2.8. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,

6.2.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.10. poverené osoby sú oprávnené dať pokyny zhotoviteľovi v stavebnom denníku, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy,

6.2.11. náklady na materiál výrazne navýšené oproti cenníkovým cenám zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z registračnej pokladne - dokladom potvrdzujúcim výšku ceny); doklad o nákupe môže byť fotokópia hore uvedených dokladov, ktorou zhotoviteľ preukazuje oprávnenosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom,

6.2.12. zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu na skládku TKO; odvoz a uloženie nebezpečného odpadu zhotoviteľ zabezpečí v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch; náklady spojené s likvidáciou sú započítané do ceny diela. Pri fakturácii je potrebné doložiť vážne lístky od likvidovaného odpadu, ako doklad pre odsúhlasenie množstva skutočne odvezeného odpadu.

6.3. Stavebný denník:

6.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, a to v origináli a vo dvoch kópiách; jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu; ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá poverená osoba,

6.3.2. do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy v zmysle zákona č.50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

6.4. Odovzdanie:

6.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia,

6.4.3. zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie,

6.4.3.1. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:

6.4.3.2. východiskové revízne správy elektrických zariadení,

6.4.3.3. stavebný denník.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,

6.4.4. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.5. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody; po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.

6.5. Bezpečnostné opatrenia:

6.5.1. zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

6.5.2. zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na ohlasovni požiarov tel.: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816,**

6.5.3. vo Vojenskom obvode Lešť (v skratke len „VO Lešť") je **zakázané** požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie mimo vyhradený priestor, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa a pod.

6.5.4. zhotoviteľ sa zaviaže, že bude dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť:

6.5.4.1. pohyb osôb je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t.j. priestoroch staveniska a príjazdových komunikácií; pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo,

6.5.4.2. vo VO Lešť je pre jazdu motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.

6.5.4.3. zemné práce je možné vykonávať len po vytýčení a označení inžinierskych sietí,

6.5.4.4. vo VO Lešť je zakázané fotografovať a filmovať.

6.5.5. **všeobecné zásady pri nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:**

6.5.5.1. je zakázané dotýkať sa dvíhať zo zeme a pod., neznáme predmety,

6.5.5.2. v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu), nález okamžite nahlásiť na telefónne číslo: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816** t.j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov, predmet z bezpečnej vzdialenosti označiť pomocou viditeľnej výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu,

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa súťažných podkladov pre daný predmet zákazky a tejto zmluvy, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

7.3. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti - poskytuje za vykonané práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcov, najmenej však **24 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.4. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní.

7.6. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

7.7. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.

8.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 5.3. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.
8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
8.4. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. IX.
Riešenie sporov

9.1. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
9.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Čl. X.
Ostatné práva a povinnosti

10.1. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
10.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. XI.
Odstúpenie od zmluvy

11.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
11.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
11.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
11.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
11.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka prípadne inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

12.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

12.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.

12.7. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých šesť obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti dňa 2010

Ing. ZAPLETAL Alojz - IZONA
Inžinierske - meračské
- stavebné práce
[illegible] 960 01 VEĽKÝ KRTÍŠ
IČO: [illegible] DIČ: 4809211710/681
Tel./fax: 047/4831304

.....

Objednávateľ
riaditeľ ÚŠZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.

.....

Zhotoviteľ
Ing. Alojz Zapletal IZONA

Prílohy
1. Rozpočty stavieb 12 listov
2. Predbežná finančná kontrola 1 list (len u objednávateľa)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sklady vagónov	JKSO	812
Názov objektu	Oprava budovy č. 4	EČO	
		Miesto	VVP Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚSZV MO SR Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	IZONA Ing. Alojz Zapletal Veľký Krtíš		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
124/1	Ing. Alojz Zapletal	04.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	442,93
3	PSV	Dodávky	4 614,81
4		Montáž	4 352,44
5	"M"	Dodávky	22,50
6		Montáž	991,66
7	ZRN (r. 1-6)		10 424,34
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 424,34
24	DPH 19,00 % z 10 424,34	1 980,62
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	12 404,96

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Kolaudácia vagónov

Stavba: Výstavba trafovne č.557

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR Lest

Zhotoviteľ: [OBJ]vinj Akcie Zapiskal Veľký Krtíš

Dátum: 4.5.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť (tona; m)	Jed. hmotn.
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	442,920	442,920	0,1[illegible]	0,2[illegible]
2	Základanie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Ostatné konštrukcie a práce búracie	0,000	442,920	442,920	0,[illegible]	0,[illegible]
PSV	Práce a dodávky PSV	4 814,865	4 532,473	9 347,338	2,[illegible]	0,[illegible]
711	Izolácie striech	4 814,865	1 724,653	6 539,518	2,421	0,371
767	Konštrukcie klampiarske	0,000	2 201,788	2 201,788	0,[illegible]	0,[illegible]
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	345,600	345,600	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	991,660	1 [illegible],[illegible]	0,[illegible]	0,000
741 m	Bleskozvody	0,000	991,660	1 [illegible],[illegible]	0,[illegible]	0,000
	Celkom	4 814,865	5 767 331	10 [illegible],[illegible]	[illegible]	[illegible]

ROZPOČET

Objekt: Strechy vagónov

Časť: Oprava budovy č. 5b

JKSO: 812

ECO:

Spracovateľ: ÚSZV MO SR Lešť

Objednávateľ: LEONA Ing. Alojz Zapletal Veľký Kýš

Spracoval: Ing. Alojz Zapletal

Dátum: 4.5.2010

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				4 442,528	0,745
		Zakladanie				6,000	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				442,528	0,745
1	952901114R11	Vyčistenie ostatných objektov - strechy pred prevzatím	m2	407,880	0,930	379,328	0,000
2	979081325	Vysekanie kapies v murive z tehál plochy do 0, 10 m2, hl do 300 mm, -0,03100t	ks	8,000	7,950	63,600	0,745
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				6 567,248	2,044
	711	**Izolácie striech**				6 339,060	2,421
3	711200R551	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st jednovrstvovej, -0,00600t	m2	30,900	0,242	7,476	0,000
4	711200R554	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	30,900	0,056	1,702	0,000
5	711300R111	Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10st. Príplatok k cene za oprav. kus natavením a AIP	ks	81,000	1,420	115,020	0,152
6	711311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za studena náterom penetračným	m2	407,880	0,150	61,182	0,000
7	111631500R	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	t	*0,170*	*1 530,000*	*260,100*	*0,170*
8	711341558R	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi prifav. NAIP na celej ploche	m2	438,780	1,700	745,926	0,211
9	628621226R00	*Pás podkladný VEDAG Turbo TU hr. 2,0 mm - 141145*	*m2*	*35,535*	*5,700*	*202,550*	*0,068*
10	62832229000	*Pásy ťažké asfaltované Elastobit PR S 50 h*	*m2*	*469,170*	*8,850*	*4 152,155*	*1,830*
11	711998605	Povlaková krytina, HZS T5	hod	48,000	10,500	504,000	0,000
12	998711102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,341	30,500	101,901	0,000
13	998711202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,100	60,502	187,556	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				2 281,788	0,414
14	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	5,280	0,580	3,062	0,000
15	764333830	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov na plochej streche rš 330 mm	m	61,800	7,000	432,600	0,164
16	764335850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	61,800	0,440	27,192	0,000
17	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	61,800	18,700	1 155,660	0,190
18	764352610	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	61,800	0,710	43,878	0,000
19	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	19,600	0,710	13,916	0,000
20	764731115	Opriechovanie múrov Lindab rš 500 mm	m	5,280	17,500	92,400	0,022
21	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SRÖR D 100 mm	m	19,600	17,300	339,080	0,036
22	764751442	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	4,000	23,000	92,000	0,002
23	764751466	Odpadné rúry Lindab medzikus odskoku MST D 100 mm	ks	4,000	20,500	82,000	0,001
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				343,800	0,008
24	767652100	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	7,000	8,700	60,900	0,001
25	767654102	Montáž ochranného koša zváraním	m	30,000	5,250	157,500	0,003

Soft. vyvinuté spoločnosťou ATREMOS, spol. s r.o. tel.: 0410/07 10 11

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Pracnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
25	976 085 15 r1	Ostatné opravy samostatným zváraním	m	14,000	9,100	127,400	0,008
	...	**Práce a dodávky M**				1 014,160	0,015
	21 ...	**Bleskozvody**				1 014,160	0,015
27	210220602	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre uchytenie pospájanie)	m	15,000	1,820	27,300	0,000
28	10611523.00	*oceľový vodič 10 mm pozinkovaný obj. č. 5021105*	*m*	*15,000*	*1,500*	*22,500*	*0,015*
29	210220602	bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	3,590	14,360	0,000
30	210291000	Spracovanie revízie a vypracovanie správ	hod	20,000	11,800	236,000	0,000
31	210950005	Elektromontáže, dmtz, mtz bleskozvod s doplnením prvkov HZS T5	hod	68,000	10,500	714,000	0,000
		Celkom				92 420,256	1,000

© Unikátne systémové riešenia pre, tel: 043/07 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Sklady vagónov**	JKSO	812
Názov objektu	**Oprava budovy č. 55**	EČO	
		Miesto	VVP Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	IZONA Ing. Alojz Zapletal Veľký Krtíš		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
124/1	Ing. Alojz Zapletal	04.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	442,93
3	**PSV**	Dodávky	4 614,81
4		Montáž	4 352,44
5	**"M"**	Dodávky	22,50
6		Montáž	991,66
7	**ZRN (r. 1-6)**		10 424,34
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 424,34
24	DPH 19,00 % z 10 424,34	1 980,62
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**12 404,96**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

KRTÍŠ 710/681

Spracované systémom CENKROS (tel.: 041/7777 10 11)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sklady vagónov

Objekt: Oprava budovy č. 55

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR Lešť

Zhotoviteľ: IZONA Ing. Alojz Zapletal Veľký Krtíš

JKSO: 812

Dátum: 4.5.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,000**	**442,928**	**442,928**	**0,149**	**0,248**
2	**Zakladanie**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**0,000**	**442,928**	**442,928**	**0,149**	**0,248**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**4 614,805**	**4 352,443**	**8 967,248**	**2,844**	**0,844**
712	**Izolácie striech**	**4 614,805**	**1 724,855**	**6 339,660**	**2,421**	**0,371**
764	**Konštrukcie klampiarske**	**0,000**	**2 281,788**	**2 281,788**	**0,414**	**0,473**
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**0,000**	**345,800**	**345,800**	**0,008**	**0,000**
M	**Práce a dodávky M**	**0,000**	**991,660**	**1 014,160**	**0,015**	**0,000**
21-M	**Bleskozvody**	**0,000**	**991,660**	**1 014,160**	**0,015**	**0,000**
	Celkom	**4 614,805**	**5 787,031**	**10 424,336**	**3,008**	**1,092**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Sklady vagónov

Objekt: Oprava budovy č. 55

JKSO: 812

EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR Lešť

Spracoval: Ing. Alojz Zapletal

Zhotoviteľ: IZONA Ing. Alojz Zapletal Veľký Krtíš

Dátum: 4.5.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**442,928**	**0,149**
	2	**Zakladanie**				**0,000**	**0,000**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**442,928**	**0,149**
1	952901411	Vyčistenie ostatných objektov - strechy pred pritavením	m2	407,880	0,930	379,328	0,000
2	973031325	Vysekanie kapies v murive z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	8,000	7,950	63,600	0,149
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**8 967,248**	**2,844**
	712	**Izolácie striech**				**6 339,660**	**2,421**
3	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	30,900	0,242	7,478	0,000
4	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	30,900	0,058	1,792	0,000
5	712300911	Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10st. Príplatok k cene za oprav. kus náterivami a AIP	ks	81,000	1,420	115,020	0,152
6	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za studena náterom penetračným	m2	407,880	0,150	61,182	0,000
7	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,170*	*1 530,000*	*260,100*	*0,170*
8	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	438,780	1,700	745,926	0,211
9	*6282122800*	*Pás podkladný VEDAG Turbo TU hr. 2,0 mm - 141145*	*m2*	*35,535*	*5,700*	*202,550*	*0,068*
10	*6283229000*	*Pásy ťažké asfaltované Elastobit PR S 50 h*	*m2*	*469,170*	*8,850*	*4 152,155*	*1,820*
32	712999905	Povlaková krytina, HZS T5	hod	48,000	10,500	504,000	0,000
12	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,341	30,500	101,901	0,000
13	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,100	60,502	187,556	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 281,788**	**0,414**
16	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	5,280	0,580	3,062	0,000
17	764333930	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov na plochej streche rš 330 mm	m	61,800	7,000	432,600	0,164
19	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	61,800	0,440	27,192	0,000
14	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	61,800	18,700	1 155,660	0,190
15	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	61,800	0,710	43,878	0,000
18	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	19,600	0,710	13,916	0,000
20	764731115	Oplechovanie múrov Lindab rš 500 mm	m	5,280	17,500	92,400	0,022
21	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	19,600	17,300	339,080	0,036
22	764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	4,000	23,000	92,000	0,002
23	764751166	Odpadné rúry Lindab medzikus odskoku MST D 100 mm	ks	4,000	20,500	82,000	0,001
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**345,800**	**0,008**
24	767832100	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	7,000	8,700	60,900	0,001
25	767834102	Montáž ochranného koša zváraním	m	30,000	5,250	157,500	0,003

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6		7	8
26	767991911	Ostatné opravy samostatným zváraním	m	14,000	9,100	√	127,400	0,004
	M	**Práce a dodávky M**					**1 014,160**	**0,015**
	21-M	**Bleskozvody**					**1 014,160**	**0,015**
27	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	15,000	1,820	√	27,300	0,000
28	*1561523500*	*Kruhový vodič 10 mm pozinkovaný obj. č. 5021103*	*m*	*15,000*	*1,500*	√	*22,500*	*0,015*
29	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	3,590	√	14,360	0,000
30	213291000	Spracovanie revízie a vypracovanie správ	hod	20,000	11,800	√	236,000	0,000
31	219990005	Elektromontáže, dmtz, mtz bleskozvod s doplnením prvkov HZS T5	hod	68,000	10,500	√	714,000	0,000
		Celkom					**10 424,336**	**3,008**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby:	Sklady vagónov	JKSO:	[illegible]
Názov objektu:	Oprava budovy č. 58	IČO:	
		Miesto:	Veľký Krtíš
		Dňa:	[illegible]
Objednávateľ:	OSZV Veľký Krtíš		
Projektant:			
Zhotoviteľ:	[illegible] Ing. Alojz Zapletal Veľký Krtíš		
Spracoval:	Spracoval	Dňa:	
IČO:	Ing. Alojz Zapletal		30.05.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j.	Počet	Náklady / 1 m j.	Počet	Náklady / 1 m j.
0	0,00	0	0,00	[illegible]	[illegible]

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	[illegible]	0,00
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	PSV	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	"M"	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	ZRN (r. 1-6)	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]

B Doplnkové náklady

9	Práca na diaľku	0,0%	0,00
10	Bez pevnej podl.	0,0%	0,00
11	Kultúrna pamiatka	0,00	0,00
12		0,00	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zimná [illegible]	[illegible]	[illegible]
14	Mimoriadne [illegible]	[illegible]	[illegible]
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	[illegible]	[illegible]
17	Ostatné	[illegible]	[illegible]
18	VRN z rozpočtu		[illegible]
19	VRN (r. 13-18)		[illegible]
20	Ostatné náklady		[illegible]

D Celkové náklady

23	Súčet (r. 7, 12, 19-22)	[illegible]
24	DPH [illegible]	[illegible]
25	Cena s DPH (r. 23-24)	[illegible]

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	[illegible]
27	Klzavá doložka	[illegible]
28	Zvyšovanie [illegible]	[illegible]

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum: #Popis [illegible] Dňa [illegible]

Zhotoviteľ [illegible]

[illegible] 990 [illegible] KRTÍŠ

[illegible]921, DIČ: [illegible]710/681

Telefón a podpis: tel./fax: 047/[illegible] Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Obvodná cestička

Objednávateľ: [illegible]

Typ: Cenová ponuka v EUR

Zhotoviteľ: [illegible]

Dátum: 4.5.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Celkom	Hmotnosť (celkom)	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	442,928	442,928	0,140	0,241
2	Základy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie a práce hutnené	0,000	442,928	442,928	0,140	0,241
PSV	Práce a dodávky PSV	4.614,805	4.352,441	8.967,246	2,844	0,814
711	Izolácie proti	4.614,805	1.724,855	6.339,660	2,421	0,571
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	2.281,788	2.281,788	0,414	0,471
766	Konštrukcie stolárske kovové	0,000	345,800	345,800	0,008	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	991,550	1.814,150	0,01	0,000
21 M	Elektromontáže	0,000	991,550	1.814,150	0,010	0,000
	Celkom	4.614,805	5.787,031	10.424,336	2,990	1,055

ROZPOČET

Stavba: Sklady vagónov
Objekt: Oprava budovy č. 56

JKSO: 812
EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR Lešť
Zhotoviteľ: IZONA Ing. Alojz Zapletal Veľký Krtíš

Spracoval: Ing. Alojz Zapletal
Dátum: 4.5.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**442,928**	**0,149**
	2	**Zakladanie**				**0,000**	**0,000**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**442,928**	**0,149**
1	952901411	Vyčistenie ostatných objektov - strechy pred pritavením	m2	407,880	0,930	379,328	0,000
2	973031325	Vysekanie kapies v murive z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	8,000	7,950	63,600	0,149
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**8 967,248**	**2,844**
	712	**Izolácie striech**				**6 339,660**	**2,421**
3	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	30,900	0,242	7,478	0,000
4	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	30,900	0,058	1,792	0,000
5	712300911	Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10st. Príplatok k cene za oprav. kus náterivami a AIP	ks	81,000	1,420	115,020	0,152
6	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za studena náterom penetračným	m2	407,880	0,150	61,182	0,000
7	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,170*	*1 530,000*	*260,100*	*0,170*
8	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	438,780	1,700	745,926	0,211
9	*6282122800*	*Pás podkladný VEDAG Turbo TU hr. 2,0 mm - 141145*	*m2*	*35,535*	*5,700*	*202,550*	*0,068*
10	*6283229000*	*Pásy ťažké asfaltované Elastobit PR S 50 h*	*m2*	*469,170*	*8,850*	*4 152,155*	*1,820*
32	712999905	Povlaková krytina, HZS T5	hod	48,000	10,500	504,000	0,000
12	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,341	30,500	101,901	0,000
13	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,100	60,502	187,556	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 281,788**	**0,414**
16	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	5,280	0,580	3,062	0,000
17	764333930	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov na plochej streche rš 330 mm	m	61,800	7,000	432,600	0,164
19	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	61,800	0,440	27,192	0,000
14	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	61,800	18,700	1 155,660	0,190
15	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	61,800	0,710	43,878	0,000
18	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	19,600	0,710	13,916	0,000
20	764731115	Oplechovanie múrov Lindab rš 500 mm	m	5,280	17,500	92,400	0,022
21	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	19,600	17,300	339,080	0,036
22	764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	4,000	23,000	92,000	0,002
23	764751166	Odpadné rúry Lindab medzikus odskoku MST D 100 mm	ks	4,000	20,500	82,000	0,001
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**345,800**	**0,008**
24	767832100	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	7,000	8,700	60,900	0,001
25	767834102	Montáž ochranného koša zváraním	m	30,000	5,250	157,500	0,003

Spracované systémom CENKROS, tel.: 041/7237 89 11

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
26	767991911	Ostatné opravy samostatným zváraním	m	14,000	9,100	127,400	0,004
	M	**Práce a dodávky M**				**1 014,160**	**0,015**
	21-M	**Bleskozvody**				**1 014,160**	**0,015**
27	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	15,000	1,820	27,300	0,000
28	*1561523500*	*Kruhový vodič 10 mm pozinkovaný obj. č. 5021103*	*m*	*15,000*	*1,500*	*22,500*	*0,015*
29	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	3,590	14,360	0,000
30	213291000	Spracovanie revízie a vypracovanie správ	hod	20,000	11,800	236,000	0,000
31	219990005	Elektromontáže, dmtz, mtz bleskozvod s doplnením prvkov HZS T5	hod	68,000	10,500	714,000	0,000
		Celkom				10 424,336	3,008

Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. 49/2010 bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom pre oddelenie prevádzky a údržby nehnuteľného majetku a je rozpočtovo zabezpečená, z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa ....
Odborný referent-špecialista, OddPaÚNM

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom pre ÚŠZV MO SR Lešť a je rozpočtovo zabezpečená.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa ....
Vedúci ekonomického oddelenia

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa ....
Právny poradca
- vedúci organizačného oddelenia

Proces obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s rámcovou dohodou, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa ....
Vedúci odborný referent
Verejného obstarávania a nákupu

Pripravovanú finančnú operáciu vzal na vedomie a súhlasí s jej vykonaním.
Pripomienky.

V Lešti dňa ....
Riaditeľ odboru správy majetku štátu a technicko-hospodárskych činností

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 