(203)

ID 5092

Posádková správa budov
Ružomberok

Č. p.: PSB – Rbk – 579 - 3 / 2007

Ružomberok : 11 .októbra 2007
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 3|c

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 579 – 3 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SLOKO s. r. o.
		Kliňanská cesta 567
		029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján KOZOŇ konateľ
IČO	:	36430013
DIČ	:	2022024070
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB a. s. Námestovo
Číslo účtu	:	1981026658 / 0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra
		OS Žilina
		Oddiel Sro Vložka číslo: 16161/L

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Výrub drevín VÚ 1305 Mokraď, vypiľovanie a odstraňovanie polámaných a vyvrátených stromov a porastov vo VÚ 1358 Ondrašová.“ v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 7. decembra 2007
Ukončenie prác : 16. decembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

	VÚ 1305 Mokraď	Ondrašová
vo výške :	655.442,00 Sk	125.660,00 Sk
DPH:	124.534,00 Sk	23.875,40 Sk
Cena s DPH:	779.976,00 Sk	149.535,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác v jednotlivých kasárenských objektoch t. j. VÚ 1305 Mokraď a Ondrašová. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO a zam. Ivan DOBÁK. Cena diela do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác po jednotlivých objektoch.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Na predmetné dielo sa záruka neposkytuje.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne pri preberacom konaní.

6.4 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohoSdnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.6. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom : / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník

V Ružomberku: 07-12-2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Námestove: 7. 12. 2007

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

p. Ján KOZOŇ
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk - 579 – 3 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : SLOKO s. r. o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 579 – 3 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Výrub drevín vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s motorovými mechanizmami , práce v hlučnom prostredí , práca vo výškach

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján KOZOŇ	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 579 - 3 / 2007

V Ružomberku : 07 -12- 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Námestove: 7. 12. 2007
SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján KOZOŇ

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Výrub drevín v objekte kasárni Mokraď.	č. 7102520	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	779 976 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	779 976 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	779 976 Sk	za M2 ZP	1 M	779 976 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	655 442,00		655 442,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	655 442,00		655 442,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	655 442,00
22	DPH 19% : 655 442,00	124 534,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	779 976,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Lesná správa Ružomberok

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Tlačivo : ODIS A10

PRÍLOHA č. 2 K C.P. PSB - 266 - 579 - 3 / 2007

Dátum: . .

Spracoval: Jagelka

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Výrub drevín v objekte kasárni Mokraď.

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	655 442,00	655 442,00				100,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	655 442,00	655 442,00				
Za rozpočet celkom :	655 442,00	655 442,00				

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : Jagelka
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSBI Ružomberok
Objekt : Výrub drevín v objekte kasární Mokraď.

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	112101114	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,5 m	2,000	kus	2 330,00	4 660,00		969,32	341,20	930,90	32,20	1 374,63	1 011,75	11,7
2	112101116	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,7 m	3,000	kus	5 840,00	17 520,00		3 457,26	1 216,95	3 753,15	136,53	5 177,74	3 778,37	41,6
3	112101117	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,8 m	5,000	kus	8 620,00	43 100,00		8 333,80	2 933,50	9 442,10	348,90	12 731,85	9 309,85	100,1
4	112101118	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,9 m	4,000	kus	9 290,00	37 160,00		7 212,72	2 538,88	8 107,72	298,72	10 978,35	8 023,61	86,7
5	112101222	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,3 m	2,000	kus	241,00	482,00		142,76	50,26	42,62	0,02	142,47	103,87	1,7
6	112101223	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,4 m	2,000	kus	585,00	1 170,00		281,94	99,24	187,32	5,18	346,85	249,47	3,4
7	112101224	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,5 m	3,000	kus	1 060,00	3 180,00		729,45	256,77	553,26	16,86	940,96	682,70	8,9
8	112103125	Rúbanie stromov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,6 m	2,000	kus	14 000,00	28 000,00		5 235,98	1 843,06	6 435,16	156,96	8 265,59	6 063,25	63,2
9	112103129	Rúbanie stromov v sťaž. podm. v rovine priemer do 1 m	9,000	kus	44 100,00	396 900,00		73 893,96	26 010,63	91 473,12	2 394,54	117 154,72	85 973,03	893,1
10	112203219	Odstránenie pňov v sťaž. podm. v rovine priemer do 1 m	3,000	kus	14 400,00	43 200,00		10 898,82	3 836,37	4 782,75	1 531,89	12 726,73	9 423,44	140,5
11	162301401	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm	58,000	kus	21,00	1 218,00		186,76	65,54		404,26	397,08	164,36	2,6
12	162301405	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov ihlič. do 30 cm	28,000	kus	26,50	742,00		112,28	39,48		243,88	239,23	107,13	1,5
13	162301412	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 50 cm	2,000	kus	905,00	1 810,00		169,92	59,82	361,80	294,48	535,68	388,30	1,9
14	162301413	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 70 cm	3,000	kus	2 130,00	6 390,00		602,94	212,22	1 283,70	1 025,85	1 889,20	1 376,09	6,8
15	162301414	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 90 cm	14,000	kus	3 410,00	47 740,00		4 820,90	1 696,94	10 268,44	8 857,10	15 504,00	6 592,62	54,4
16	162301415	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov ihlič. do 30 cm	2,000	kus	400,00	800,00		92,40	32,52	196,30	69,12	236,00	173,66	1,0
	162301416	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov ihlič. do 50 cm	5,000	kus	835,00	4 175,00		430,10	151,40	915,85	538,20	1 230,69	908,76	4,8

Pečiatka: Správa budov * RUŽOMBEROK *

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	
18	162301417	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov lhič. do 70 cm	2,000	kus	1 680,00	3 360,00		343,02	120,74	730,86	446,38	992,15	726,85	3,8
19	162301418	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov lhič. do 90 cm	4,000	kus	2 840,00	11 360,00		1 160,76	408,60	2 471,32	1 510,72	3 356,37	2 452,23	13,1
20	162301424	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 90 cm	3,000	kus	825,00	2 475,00		176,82	62,25	376,17	590,34	728,89	540,53	1,9
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	**655 442,00**	**Sk**				**119 251,91**	**41 976,37**	**142 312,54**	**18 982,13**	**194 949,18**	**138 049,87**	**1 443,8**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**655 442,00**	**Sk**				**119 251,91**	**41 976,37**	**142 312,54**	**18 982,13**	**194 949,18**	**138 049,87**	**1 443,8**
		Za rozpočet celkom :	**655 442,00**	**Sk**				**119 251,91**	**41 976,37**	**142 312,54**	**18 982,13**	**194 949,18**	**138 049,87**	**1 443,8**

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Vypiľovanie a odstraňovanie polámaných a vyvrátených stromov a porastov vo VÚ 1358	č. 7110621	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	149 535 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	149 535 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	149 535 Sk	za M2 ZP	1 M	149 535 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	125 660,00		125 660,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	125 660,00		125 660,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	125 660,00
22	DPH 19 % z : 125 660,00	23 875,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	149 535,00

F	Odpočet - prípočet	

PRÍLOHA Č. 3 K Č. P.: PSB-RPK - 57/2007

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka
JKSO:
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt : Výrub drevín v objekte kasárni Mokraď.

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	112101114	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,5 m	2,000	kus	2 330,00	4 660,00		969,32	341,20	930,90	32,20	1 374,63	1 011,75	11,7
2	112101116	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,7 m	3,000	kus	5 840,00	17 520,00		3 457,26	1 216,95	3 753,15	136,53	5 177,74	3 778,37	41,6
3	112101117	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,8 m	5,000	kus	8 620,00	43 100,00		8 333,80	2 933,50	9 442,10	348,90	12 731,85	9 309,85	100,1
4	112101118	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,9 m	4,000	kus	9 290,00	37 160,00		7 212,72	2 538,88	8 107,72	298,72	10 978,35	8 023,61	86,7
5	112101222	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,3 m	2,000	kus	241,00	482,00		142,76	50,26	42,62	0,02	142,47	103,87	1,7
6	112101223	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,4 m	2,000	kus	585,00	1 170,00		281,94	99,24	187,32	5,18	346,85	249,47	3,4
7	112101224	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,5 m	3,000	kus	1 060,00	3 180,00		729,45	256,77	553,26	16,86	940,96	682,70	8,9
8	112103125	Rúbanie stromov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,6 m	2,000	kus	14 000,00	28 000,00		5 235,98	1 843,06	6 435,16	156,96	8 265,59	6 063,25	63,2
9	112103129	Rúbanie stromov v sťaž. podm. v rovine priemer do 1 m	9,000	kus	44 100,00	396 900,00		73 893,96	26 010,63	91 473,12	2 394,54	117 154,72	85 973,03	893,1
10	112203219	Odstránenie pňov v sťaž. podm. v rovine priemer do 1 m	3,000	kus	14 400,00	43 200,00		10 898,82	3 836,37	4 782,75	1 531,89	12 726,73	9 423,44	140,5
11	162301401	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm	58,000	kus	21,00	1 218,00		186,76	65,54		404,26	397,08	164,36	2,6
12	162301405	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov ihlič. do 30 cm	28,000	kus	26,50	742,00		112,28	39,48		243,88	239,23	107,13	1,5
13	162301412	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 50 cm	2,000	kus	905,00	1 810,00		169,92	59,82	361,80	294,48	535,68	388,30	1,9
14	162301413	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 70 cm	3,000	kus	2 130,00	6 390,00		602,94	212,22	1 283,70	1 025,85	1 889,20	1 376,09	6,8
15	162301414	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 90 cm	14,000	kus	3 410,00	47 740,00		4 620,90	1 696,94	10 268,44	8 857,10	15 504,00	6 592,62	54,4
16	162301415	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov ihlič. do 30 cm	2,000	kus	400,00	800,00		92,40	32,52	196,30	69,12	236,00	173,66	1,0
17	162301416	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov ihlič. do 50 cm	5,000	kus	835,00	4 175,00		430,10	151,40	915,85	538,20	1 230,69	908,76	4,8

Správa budov RUŽOMBEROK

Dátum : . .

Spracoval : Jagelka

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Výrub drevín v objekte kasárni Mokraď.

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	655 442,00	655 442,00				100,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	655 442,00	655 442,00				
Za rozpočet celkom :	655 442,00	655 442,00				

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	
18	162301417	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov ihlič. do 70 cm	2,000	kus	1 680,00	3 360,00		343,02	120,74	730,86	446,38	992,15	726,85	3,8
19	162301418	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov ihlič. do 90 cm	4,000	kus	2 840,00	11 360,00		1 160,76	408,60	2 471,32	1 510,72	3 356,37	2 452,23	13,1
20	162301424	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 90 cm	3,000	kus	825,00	2 475,00		176,82	62,25	376,17	590,34	728,89	540,53	1,9
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**655 442,00**	**Sk**				**119 251,91**	**41 976,37**	**142 312,54**	**18 982,13**	**194 949,18**	**138 949,87**	**1 443,8**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**655 442,00**	**Sk**				**119 251,91**	**41 976,37**	**142 312,54**	**18 982,13**	**194 949,18**	**138 949,87**	**1 443,8**
		Za rozpočet celkom :	**655 442,00**	**Sk**				**119 251,91**	**41 976,37**	**142 312,54**	**18 982,13**	**194 949,18**	**138 949,87**	**1 443,8**

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Vypiľovanie a odstraňovanie polámaných a vyvrátených stromov a porastov vo VÚ 1358	č. 7110621	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	149 535 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	149 535 Sk za M2 UP
	1 M2 ZP	149 535 Sk	za M2 ZP	1 M	149 535 Sk za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	125 660,00		125 660,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	125 660,00		125 660,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	125 660,00
22	DPH 19 % z : 125 660,00	23 875,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	149 535,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

PRÍLOHA Č. 3 K Č. P.: PSB-RBK - 579 - 3/2007

Dátum: . .

Spracoval: Jagelka

Stavba : PSS Ružomberok

Objekt : Vypľovanie a odstraňovanie poškodených a vyvrátených stromov a porastov vo

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNÉ PRÁCE	125 660,00	125 660,00				100,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	125 660,00	125 660,00				
Za rozpočet celkom :	125 660,00	125 660,00				

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : Jagelka
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt : Vypiľovanie a odstraňovanie polámaných a vyvrátených stromov a porastov vo VÚ

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	112101112	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,3 m	6,000	kus	379,00	2 274,00		672,18	236,56	200,70	0,06	670,83	493,65	8,4
2	112101222	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,3 m	3,000	kus	241,00	723,00		214,14	75,39	63,93	0,03	213,71	155,80	2,6
3	112101223	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,4 m	7,000	kus	585,00	4 095,00		986,79	347,34	655,62	18,13	1 213,97	873,15	12,1
4	112101224	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,5 m	9,000	kus	1 060,00	9 540,00		2 188,35	770,31	1 659,78	50,58	2 822,88	2 048,10	26,8
5	112101225	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,6 m	12,000	kus	1 630,00	19 560,00		4 276,20	1 505,28	3 677,52	120,60	5 791,79	4 188,61	52,2
6	112101227	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,8 m	2,000	kus	3 740,00	7 480,00		1 545,26	543,94	1 510,82	52,68	2 208,43	1 618,85	18,7
7	112103124	Rúbanie stromov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,5 m	1,000	kus	8 730,00	8 730,00		1 644,08	578,72	1 996,12	45,66	2 578,36	1 887,06	19,8
8	112103125	Rúbanie stromov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,6 m	2,000	kus	14 000,00	28 000,00		5 235,98	1 843,06	6 435,16	156,96	8 265,59	6 063,25	63,2
9	112201114	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,5 m	1,000	kus	3 060,00	3 060,00		611,14	215,12	547,01	123,33	904,84	658,56	7,6
10	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 1 km list. do 30 cm	6,000	kus	415,00	2 490,00		302,70	106,56	645,48	162,24	735,78	537,24	3,4
11	162201415	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 1 km ihlič. do 30 cm	3,000	kus	391,00	1 173,00		138,60	48,78	293,67	91,29	346,05	254,61	1,5
12	162201416	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 1 km ihlič. do 50 cm	17,000	kus	725,00	12 325,00		1 462,34	514,76	3 111,68	1 520,82	3 996,15	1 719,25	16,5
13	162201417	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 1 km ihlič. do 70 cm	14,000	kus	1 460,00	20 440,00		2 401,14	845,18	5 110,56	2 595,46	6 621,80	2 865,86	27,1
14	162201418	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 1 km ihlič. do 90 cm	2,000	kus	2 710,00	5 420,00		580,38	204,30	1 234,22	627,34	1 599,91	1 173,85	6,5
15	162301422	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 50 cm	1,000	kus	350,00	350,00		26,82	9,44	57,01	77,53	103,27	75,93	0,3
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**125 860,00**	**Sk**				**22 286,12**	**7 844,76**	**27 199,28**	**5 642,71**	**38 073,36**	**24 613,77**	**267,4**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**125 860,00**	**Sk**				**22 286,12**	**7 844,76**	**27 199,28**	**5 642,71**	**38 073,36**	**24 613,77**	**267,4**
		Za rozpočet celkom :	**125 860,00**	**Sk**				**22 286,12**	**7 844,76**	**27 199,28**	**5 642,71**	**38 073,36**	**24 613,77**	**267,4**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RVK - 310 - 203/2010

Stanislav ONDRIK