ÚŠZV-X3-3/2007
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
Došlo 24-01-2007
Č.: ... Listov ...

Zmluva o dielo č. 20070109/01

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

---

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	***: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť***
	962 63 Pliešovce
Zastúpený	*: brig. gen. MUDr. Pavol Maslík PhD. - riaditeľ*
IČO	*: 00804932*
DIČ	*: 2021773644*
IČ DHP	*: nie je platcom*
Telefón/fax	*: 045/5562796*
Bankové spojenie	*: Štátna pokladnica*
Číslo účtu	*: 7000167777/8180*
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach	
- zmluvných	*: Ing. Vladimír Minár*
- technických	*: kpt. MUDr. Peter Kyseľ*

1.2. Zhotoviteľ	***: DREVOKOV Krupina s.r.o.***
	Červená Hora 1737, 963 01 K r u p i n a
Zastúpený	*: RNDr. Jozef Magyar - konateľ*
IČO	*: 36 052 400*
DIČ	*: 2020071735*
IČ DPH	*: SK 2020071735*
Bankové spojenie	*: SLSP a.s. pobočka Zvolen*
Číslo účtu	*: 0401734275/0900*

Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 7524/S

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.
1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na dielo "Rutinná a štandardná údržba oddelenia fyzioterapie – 2.etapa prác" zmluvu o dielo na základe výsledku výberu zhotoviteľa.

Článok II. Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo
„Rutinná a štandardná údržba oddelenia fyzioterapie – 2. etapa prác "
** podľa projektovej dokumentácie dodanej objednávateľom*
** podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve*
a zhotovené dielo v dohodnutom termíne odovzdať objednávateľovi.
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
** že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. zmluvy,*

Článok III. Čas plnenia

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. sú nasledovné:
3.1.1. Začatie prác v termíne : 2.1.2007
3.1.2. Odovzdanie diela v termíne : 28.2.2007
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1. tejto zmluvy.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1. Dodať zhotoviteľovi v troch vyhotoveniach projekt stavby do termínu odovzdania staveniska.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedenom v bode 3.1.2. tejto zmluvy v prípade, že nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa alebo vyššej moci. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia diela.
3.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení dokončenia prác dohodnuté dielo prevezme aj v skoršom ponúkanom termíne.

Článok IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
4.2. Cena za zhotovenia diela podľa čl. II. je:

Cena bez DPH	:	2.552.210,55 Sk
DPH 19 %	:	484.920,00 Sk
Cena celkom s DPH	:	3.037.130,50 Sk

4.2.1. Cena za zhotovenie diela je cena maximálna a pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady:
- čistenie miestnych komunikácií dotknutých výstavbou,
- doklady o uložení odpadu na skládku TKO,
- doklady o vykonaných skúškach, revízie
- atesty použitých materiálov,
- záručné listy použitých výrobkov,
- vybudovanie, prevádzku, údržbu a uvoľnenie staveniska.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s rozpočtom stavby. Súpis vykonaných prác bude prílohou faktúry.
5.1.2. Vykonané práce budú overené odborným technickým dozorom objednávateľa do piatich pracovných dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác obsahové chyby vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúry bude vyhotovovať zhotoviteľ raz týždenne v súlade s platnou legislatívou (zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží ich objednávateľovi v troch originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,
- miesto a názov diela,
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia,
- zdaniteľné obdobie,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovené podľa bodov 5.1.1. a 5.1.2.
5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi,
5.2.2. Faktúry budú uhradené v plnom rozsahu po ich doručení objednávateľovi v lehote splatnosti.
5.2.3. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN - EN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedal zhotoviteľ.
6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vád.
6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
6.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
6.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.
6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.
6.9. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a požadovať finančnú náhradu.

Článok VII. Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť objekt predmetu diela proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody, ktorá by mohla vzniknúť činnosťou zhotoviteľa.

7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach).

7.2.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. a vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

7.2.2. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z. z. a č. 284/2001 Z. z.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.4. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený kpt. MUDr. Kyseľ.

7.5. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného technického dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje,

- prevziať od neho stavenisko,

- spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác a dodávok s projektantom stavby v rámci jeho autorského dozoru,

- kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje, ktoré vykonáva zhotoviteľ,

- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu,

- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy,

- kontrolu všetkých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,

- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu,

- sledovanie vedenia stavebného denníka,

- kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov,

- kontrolu nakladania s odpadmi,

- kontrolu uvoľnenia staveniska.

7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, vyzve zhotoviteľ písomne stavebný dozor objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou.

7.8. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.
7.9. Zhotoviteľ poveruje v zmysle § 44 Stavebného zákona vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho Ing. Milana Chrastinu , č. tel. 0905 628 606.
7.10. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie prác najmenej 5 dní pred dňom odovzdania a prevzatia dokončeného diela v zmysle bodu 3.1.2 tejto zmluvy.
7.11. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- 1 paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby,
- stavebný denník,
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z. z.,
- zápisy o vykonaných skúškach,
- kompletnú dokumentáciu vrátane záručných listov,
- doklad o likvidácii odpadov
- vyjadrenia všetkých organizácií potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia..
7.12. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.
7.13. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá alebo nepreberá, a ak nie, uvedie konkrétne dôvody, prečo dielo nepreberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu diela až do ich odstránenia.
7.14. Stavenisko je povinný zhotoviteľ uvoľniť v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela až do ich úplnej úhrady objednávateľom.
7.17. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

Článok VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri odovzdaní a prebratí stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy doň robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
8.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
8.2.1. Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa),
- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
- pracovníci a ich počty, mechanizmy,
- časový postup prác na stavbe, orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác,
8.2.2. Ostatné údaje, napr.:
- vyjadrenie odborného dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy z vykonávaného dozoru projektanta,
- porušenie stavebných prác s odôvodnením,
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- zápisy o vykonaných skúškach,
- uloženie resp. likvidácia odpadov,
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
- požiadavky odborného dozoru objednávateľa na odstránenie chýb v priebehu realizácie diela,
- škody na stavbe,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

Článok IX. Zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
9.1.1. Za každý deň omeškania s odovzdaním dokončeného diela objednávateľovi v termíne uvedenom v bode 3.1.2. zmluvy – 0,05 % z ceny diela.
9.1.2. Za neodstránenie každej vady a nedorobku brániacich riadne užívanie diela, uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za neuvoľnenie staveniska v dohodnutej dobe 100.- Sk denne až do ich odstránenia.
9.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania najviac však do výšky 5% z fakturovanej ceny.
9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú. Zaplatená pokuta sa započítava do výšky náhrady škody.
9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15. dní od jej doručenia druhej strane.
11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
11.4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
11.6. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Lešti, dňa 02.01.2007

objednávateľ

.....

brig. gen. MÚDr. Pavol Maslík PhD.
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku

V Krupine, dňa 02.01. 2007

zhotoviteľ

.....

RNDr. Jozef M a g y a r
DREVOKOV Krupina s.r.o.

DREVOKOV Krupina s.r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Rutinná a štandardná údržba oddelenia fyzioterapie 2. etapa	Miesto: Lešť	Rozpočet:	
Objekt : O Útvar špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR	JKSO :	Spracoval: Ing. Jakub Havlík PhD.	
		Dňa: 03.12.2006	Zmluva č.:

Odberateľ:					IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	Drevokov Krupina s.r.o.		96301	Krupina	IČO:	36052400	DIČ:
Projektant:	QArtAll atelier		82101	Bratislava	IČO:		DIČ:

1	M3 OP	3 037 131 Sk	1	M2 UP	3 037 131 Sk
1	M2 ZP	3 037 131 Sk	1	M	3 037 131 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	423 594,66	208 858,00	632 452,66
2	PSV:	401 164,85	682 634,48	1 083 799,33
3	MCE:	601 400,00		601 400,00
4	iné:			
5	Súčet:	1 426 159,51	891 492,48	2 317 651,99

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Doprava zamestnancov a materiálu	86 000,00
9	Vybavenie povolení	15 000,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	101 000,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	3,20%	74 164,86
12	Prevádzkové vplyvy	1,60%	37 082,43
13	Sťažené podmienky	1,30%	22 311,27
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		133 558,56

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		2 552 210,55
22	DPH 19% z:	2 552 210,55	484 920,00
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		3 037 130,55
F	Odpočet - pripočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant: QArtAll atelier
Dodávateľ: Drevokov Krupina s.r.o.

Spracoval: Ing. Jakub Havlík PhD.
JKSO :
Dátum: 03.12.2006

Stavba : Rutinná a štandardná údržba oddelenia fyzioterapie 2. etapa
Objekt : O Útvar špeciálneho zdravotnictva a výcviku MO SR

DREVOKOV Krupina s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			0 - ZAKLADANIE										
1	017	07884-4111	Úprava ostenia vybúraného otvoru maltou váp. cementovou	1,300	m2	341,00	443,30						19
			0 - ZAKLADANIE spolu:	**443,30**			**443,30**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
2	011	31716-1112	Preklady POROTHERM 12/6,5/125cm	3,000	kus	389,00	1 167,00		0,02079	0,06237			19
3	011	31716-1138	Preklady POROTHERM 23.8/300	7,000	kus	1 100,00	7 700,00		0,11873	0,83111			19
4	321	32023-2035	Oprava poruš. obkladového muriva z tehál so zatretím škár	1,550	m3	4 830,00	7 486,50		1,62195	2,51402			19
5	321	32932-1112	Konštr. ostatné zo železobetónu vodost. V4 T50 B20	0,765	m3	4 180,00	3 197,70		2,60404	1,99209			19
6	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	96,800	m2	403,00	39 010,40		0,07841	7,59009			19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**58 561,60**			**58 561,60**	**0,00**		**12,98968**		**0,000**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
7	011	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	30,720	m2	24,50	752,64		0,00001	0,00031			19
8	011	61145-1111	Omietka vnút. cem. hrubá zatretá	343,600	m2	186,00	63 909,60		0,03883	13,34199			19
9	011	61145-1122	Omietka vnút. cem. hladká	437,975	m2	226,00	98 982,35		0,04303	18,84606			19
10	015	62247-9999	Nalepenie ozdob. prvku a premalovanie	190,000	bm	90,00	17 100,00		0,02001	3,80190			19
11	011	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	5,080	m3	2 630,00	13 360,40		2,17327	11,04021			19
12	MAT	614 134859	Lišta stropná krycia PSE	190,000	m	110,00		20 900,00	0,00026	0,04940			19
13	011	63131-9155	Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 2	5,080	m3	127,00	645,16						19
14	MAT	245 5A0101	Poter samonivelačný Riflux F 300 - 40 kg	15,000	40 kg	286,00		4 290,00					19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**219 940,15**			**194 750,15**	**25 190,00**		**47,07987**		**0,000**	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA										
15	MAT	551 442300	Batéria umývadlová TE842A	3,000	kus	1 940,00		5 820,00	0,00200	0,00600			19
16	MAT	551 454020	Batéria sprchová T1615 1/2x100	2,000	kus	1 120,00		2 240,00	0,00207	0,00414			19
17	MAT	551 465140	Batéria pre napúšťanie Beachcomberu	1,000	kus	2 250,00		2 250,00	0,00700	0,00700			19
18	MAT	551 A55499	Hadica napúšťacia pre Beachcomber s koncovkou	4,000	m	162,00		648,00					19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
19	MAT	642 301130	Misa záchodová štandartná kvalita	2,000	kus	1 720,00		3 440,00	0,01200	0,02400			19
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	**14 398,00**			**0,00**	**14 398,00**		**0,04114**		**0,000**	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
20	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	637,000	m2	37,50	23 887,50						19
21	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10	637,000	m2	18,10	11 529,70						19
22	014	95290-1110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	37,920	m2	21,00	796,32		0,00002	0,00076			19
23	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	646,000	m2	48,00	31 008,00		0,00002	0,01292			19
24	016	95290-8111	Vyčistenie budov a objektov pred čistou montážou technol.	209,700	m2	104,00	21 808,80		0,00035	0,07340			19
25	011	95392-2113	Vetracia mriežka exterierová s montážou	3,000	kus	540,00	1 620,00		0,01363	0,04089			19
26	013	96203-2241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	23,441	m3	520,00	12 189,32		0,00131	0,03071	1,950	45,710	19
27	253	96607-4313	Kanalizačná ryha v betóne 30x15 cm	8,000	m	1 400,00	11 200,00		0,00722	0,05776	0,035	0,280	19
28	013	96703-1132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	1,536	m2	64,50	99,07				0,055	0,084	19
29	013	96703-1732	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	174,000	m2	83,00	14 442,00		0,00034	0,05916	0,183	31,842	19
30	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 1,5 m2	6,000	kus	13,70	82,20						19
31	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	4,400	m2	180,00	792,00		0,00120	0,00528	0,076	0,334	19
32	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	23,480	m2	66,00	1 549,68				0,068	1,597	19
33	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	286,830	tkm	8,90	2 552,79						19
34	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	57,366	t	215,00	12 333,69						19
35	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,866	tkm	268,00	3 984,09						19
36	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	172,098	t	24,00	4 130,35						19
37	312	97908-6213	Nakladanie vybúraných hmôt	6,000	t	550,00	3 300,00						19
38	MAT	283 1H9005	Lišta krycia AL okrasná	62,500	m	260,00		16 250,00					19
39	MAT	286 3E5752	Lišta soklová GK-PNF biela - 03231	130,000	m	194,00		25 220,00					19
40	MAT	615 180646	Skrinka oprava	8,000	kus	2 600,00		20 800,00	0,14090	1,12720			19
41	MAT	615 180647	Skriňa posuvná 500x4000x2500 oprava	1,000	kus	72 000,00		72 000,00	0,14090	0,14090			19
42	MAT	615 180648	Sokel konštrukčný 2 m pod skrinku	1,000	kus	2 600,00		2 600,00	0,14090	0,14090			19
43	MAT	615 180649	Skriňa šatníková oprava	12,000	kus	2 700,00		32 400,00	0,14090	1,69080			19
44	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	24,820	t	505,00	12 534,10						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**339 109,61**			**169 839,61**	**169 270,00**		**3,38067**		**79,847**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**632 452,660**			**423 594,66**	**208 858,00**		**63,49136**		**79,847**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV												
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
45	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. per	40,340	m2	4,65	187,58						19
46	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,134	t	40 800,00		5 467,20	1,00000	0,13400			19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
47	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	40,340	m2	38,50	1 553,09		0,00040	0,01614			19
48	MAT	628 322840	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H fareb.prev.červ , zeler	40,340	m2	104,00		4 195,36	0,00500	0,20170			19
49	711	71149-3122	Izolácia proti vode KNAUF Flachendicht	66,080	m2	420,00	27 753,60		0,00499	0,32974			19
50	711	71149-3123	Rohové pásky k izolácii proti vode KNAUF Flachenband	14,900	m	158,00	2 354,20		0,00499	0,07435			19
51	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	41,511	%	2,90	120,38						19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**41 631,41**			**31 968,85**	**9 662,56**		**0,75593**		**0,000**	
	722 - Vnútorný vodovod												
52	721	72221-3300	Montáž zariadenia pre úpravu vody prírub. DN 25	8,000	kus	700,00	5 600,00		0,00261	0,02088			19
53	MAT	436 320900	Zariadenie fyzikálnej úpravy vôd MU-T 1	8,000	kus	2 200,00		17 600,00	0,00372	0,02976			19
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**23 200,00**			**5 600,00**	**17 600,00**		**0,05064**		**0,000**	
	725 - Zariaďovacie predmety												
54	721	72598-9101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	3,000	kus	29,50	88,50						19
55	MAT	551 675730	Dvierka krycie T 3622 30x30 cm PH	3,000	kus	106,00		318,00	0,00050	0,00150			19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**406,50**			**88,50**	**318,00**		**0,00150**		**0,000**	
	731 - Kotolne												
56	731	73131-0811A	Demontáž a montáž ventilátorov	4,000	kus	640,00	2 560,00				0,184	0,736	19
57	731	73139-1815	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 100 m2	1,000	kus	590,00	590,00						19
			731 - Kotolne spolu:	**3 150,00**			**3 150,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,736**	
	734 - Armatúry												
58	731	73429-9110	Montáž kohúty guľové do DN 25	20,000	kus	98,00	1 960,00		0,00004	0,00080			19
59	MAT	551 211000	Ventil radiátorový RTD DN10 priamy	8,000	kus	530,00		4 240,00	0,00050	0,00400			19
60	731	73430-0823	Demontáž horúcovodných armatúr, rozpojenie šróbenia do DN 40	20,000	kus	57,50	1 150,00		0,00005	0,00100			19
61	MAT	551 2D7850	Pripojka hadicová flexibilná	16,000	ks	230,00		3 680,00					19
			734 - Armatúry spolu:	**11 030,00**			**3 110,00**	**7 920,00**		**0,00580**		**0,000**	
	735 - Vykurovacie telesá												
62	731	73511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	63,000	m2	19,70	1 241,10				0,023	1,449	19
63	731	73511-9140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	50,400	m2	196,00	9 878,40		0,00124	0,06250			19
64	731	73519-1905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	8,000	kus	14,90	119,20						19
65	731	73519-1910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	63,000	m2	7,50	472,50						19
66	731	73589-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m v. do 6m	2,000	t	640,00	1 280,00						19
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	**12 991,20**			**12 991,20**	**0,00**		**0,06250**		**1,449**	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	763 - Konštrukcie - drevostavby												
67	763	76313-1221	Podhľady sádrokart D111 GKF 12,5	209,700	m2	406,00	85 138,20		0,01525	3,19793			19
68	763	76313-1563	Montáž ocel. nosnej konštr. podhľadu	130,000	m2	298,00	38 740,00		0,00064	0,08320			19
69	763	76373-1810	Demontáž SKD podhľadu	209,700	m2	115,00	24 115,50						19
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	**147 993,70**			**147 993,70**	**0,00**		**3,28113**		**0,000**	
	766 - Konštrukcie stolárske												
70	766	76649-2100	Montáž obloženia ostenia	2,400	m2	414,00	993,60						19
71	766	76661-2223	Montáž okien nekompl. zdv. do zamur. rámov 1-krid. nad0,81m2	2,000	kus	329,00	658,00		0,00114	0,00228			19
72	766	76662-3924	Demontáž okien zdvojených s opakovaným použitím	3,840	m2	1 890,00	7 257,60						19
73	766	76662-7436	Montáž okien kompl. zdvoj. združ. do muriva 2-krid. do 5,0m2	5,000	kus	1 280,00	6 400,00		0,00455	0,02275			19
74	766	76666-2112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	6,000	kus	410,00	2 460,00						19
75	766	76666-2142	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-krídl. nad 1,45m	1,000	kus	560,00	560,00						19
76	MAT	549 136399	Kľučka a štítok dverový	16,000	sada	319,00		5 104,00	0,00042	0,00672			19
77	MAT	553 326080	Zárubňa oceľová 02MZJ/S 60x197 2012 L	1,000	kus	865,00		865,00	0,01323	0,01323			19
78	MAT	553 326100	Zárubňa oceľová 02MZJ/S 70x197 2014 L	2,000	kus	875,00		1 750,00	0,01367	0,02734			19
79	MAT	553 326120	Zárubňa oceľová 02MZJ/S 80x197 2016 L	1,000	kus	890,00		890,00	0,01410	0,01410			19
80	MAT	611 1A0702	Dvere balkónové 2-krídlové otváravé,otvár.-sklopné - 2000 x 1200	1,000	kus	18 200,00		18 200,00					19
81	MAT	611 313030	Dvere DBZ-O1A Prefa	4,000	kus	4 920,00		19 680,00	0,04000	0,16000			19
82	MAT	611 3A0002	Dvere drevené so svetlikom a nadsvetlikom 800x2000	2,000	kus	15 300,00		30 600,00					19
83	MAT	611 3A0003	Dvere drevené so sklom a drevenou obložkou 600x1970	1,000	kus	8 960,00		8 960,00					19
84	MAT	611 3A0004	Oddelovacia sklenená zástena 1250x1000	2,000	kus	7 010,00		14 020,00					19
85	MAT	611 3A0005	Oddelovacia sklenená zástena 500x500	2,000	kus	2 000,00		4 000,00					19
86	MAT	611 3A0006	Dvere drevené presklené 1500x2000	1,000	kus	16 100,00		16 100,00					19
87	MAT	611 3A0698	Kazeta pre dvere zasúvacie 2-krídlové	3,000	ks	25 400,00		76 200,00					19
88	MAT	611 3A0699	Kazeta pre dvere zasúvacie 1-krídlové 1000 x 2000	4,000	ks	16 600,00		66 400,00					19
89	MAT	611 3A0700	Dvere zasúvacie 1-krídlové P, 900 x 1970	9,000	ks	13 540,00		121 860,00					19
90	MAT	611 3A0700A	Dvere zasúvacie 2-krídlové P	3,000	ks	18 600,00		55 800,00					19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**458 758,20**			**18 329,20**	**440 429,00**		**0,24642**		**0,000**	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
91	767	76764-1241	Montáž dverí plastových dvojkridlových 1500 x 2100 mm	1,000	kus	1 250,00	1 250,00		0,00075	0,00075			19
92	767	76766-2109	Demontáž mreží zapustených brúsením	3,840	m2	350,00	1 344,00						19
93	767	76766-2110	Montáž mreží pevných zváraním	3,840	m2	520,00	1 996,80						19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**4 590,80**			**4 590,80**	**0,00**		**0,00075**		**0,000**	
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických												

DREVOKOV Krupina s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
94	771	77147-4113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	175,200	m	54,00	9 460,80		0,00061	0,10687			19
95	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	62,770	m2	266,00	16 696,82		0,00471	0,29565			19
96	MAT	247 141100	Lepidlo na obkladačky MIKROFIX	600,000	kg	33,50		20 100,00	0,00100	0,60000			19
97	MAT	247 502100	Lepidlo flexibilné SUPERFLEX CM 217	480,000	kg	24,50		11 760,00	0,00100	0,48000			19
98	MAT	283 1F9498	Penetrácia - Grundiermittel	57,000	kg	68,00		3 876,00					19
99	MAT	597 672910	Obkl. dlažba gres SPIN 33x33	113,070	m2	750,00		84 802,50	0,01820	2,05787			19
100	MAT	597 672950	Obkl. dlažba protišmyková REDAP 30x30	38,570	m2	950,00		36 641,50	0,01820	0,70197			19
101	MAT	597 828000	Obkl. SPIN 25x33	49,334	m2	780,00		38 480,52	0,01000	0,49334			19
102	771	77157-9792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	7,510	m2	40,00	300,40						19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**222 118,54**			**26 458,02**	**195 660,52**		**4,73571**		**0,000**	
	775 - Podlahy vlysové a parketové												
103	775	77542-9123	Montáž podlahovej lišty prechodovej Al	6,000	ks	1 200,00	7 200,00		0,00003	0,00018			19
			775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:	**7 200,00**			**7 200,00**	**0,00**		**0,00018**		**0,000**	
	776 - Podlahy povlakové												
104	775	77652-1230	Lepenie povlakových podláh plastových	14,040	m2	277,00	3 889,08		0,00042	0,00590			19
105	MAT	247 431400	Lepidlo na plast, gumu, mramor tmel LA	14,000	kg	127,00		1 778,00	0,00100	0,01400			19
106	MAT	284 102420	Podlahovina PVC	15,444	m2	600,00		9 266,40	0,00260	0,04015			19
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**14 933,48**			**3 889,08**	**11 044,40**		**0,06005**		**0,000**	
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt												
107	773	77769-5114	Nátery betón. podláh s penetr. jednonásobné Neopolom T	59,700	m2	162,00	9 671,40		0,00030	0,01791			19
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	**9 671,40**			**9 671,40**	**0,00**		**0,01791**		**0,000**	
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
108	771	78141-1013	Montáž obkladov vnút. z obklad.	37,420	m2	370,00	13 845,40		0,03068	1,14805			19
109	771	78167-4114	Montáž obkladov parapetov 240x15	8,000	ks	1 260,00	10 080,00		0,00104	0,00832			19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**23 925,40**			**23 925,40**	**0,00**		**1,15637**		**0,000**	
	783 - Nátery												
110	783	78362-7003	Nátery zárubní syntet. 1x zákl. +2x email	5,000	ks	900,00	4 500,00		0,00050	0,00250			19
111	783	78381-1909	Tmelenie rohov a stykov Akryl	175,000	m	36,00	6 300,00		0,00049	0,08575			19
112	783	78389-1219	Nátery omietok stien dvojnásobné - penetrácia	570,700	m2	49,00	27 964,30		0,00060	0,34242			19
			783 - Nátery spolu:	**38 764,30**			**38 764,30**	**0,00**		**0,43067**		**0,000**	
	784 - Maľby												

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
113	784	78445-2272	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	231,000	m2	160,00	36 960,00		0,00018	0,04158			19
114	784	78445-2372	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 5m	114,000	m2	160,00	18 240,00		0,00018	0,02052			19
115	784	78447-1111	Bandážovanie styčných spojov š. do 0,10m v miest. do 3,8m	175,200	m	47,00	8 234,40		0,00005	0,00876			19
			784 - Maľby spolu:	**63 434,40**			**63 434,40**	**0,00**		**0,07086**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**1 083 799,330**			**401 164,85**	**682 634,48**		**10,87640**		**2,185**	
	PRÁCE A DODÁVKY M												
	MCE - ostatné												
116	900	99999-9000	Presun BEACHCOMBERA 2030x2230 cca 300 m	1,000	hod	1 600,00	1 600,00						19
117	900	99999-9007	Práce elektromontáže - podružný materiál	1,000	kmpl.	27 000,00	27 000,00						19
118	900	99999-9008	Rekonštrukcia kanalizácie	1,000	kmpl.	12 000,00	12 000,00						19
119	900	99999-9009	Rekonštrukcia rozvodov vody	1,000	kmpl.	25 800,00	25 800,00						19
120	900	99999-9010	Rekonštrukcia odvetrania	1,000	kmpl.	535 000,00	535 000,00						19
			MCE - ostatné spolu:	**601 400,00**			**601 400,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**601 400,00**			**601 400,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**2 317 651,99**			**1 426 159,51**	**891 492,48**		**74,36776**		**82,032**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 24.08.2010

Meno pracovníka : Katarína Sýkorová

Podpis pracovníka : 