72/07 Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 72/2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**p. Miroslav LENÍK ,Humenné**
Adresa :	**Třebičská 12, 066 01 Humenné**
Zastúpený:	**p. Miroslav LENÍK**
IČO: DIČ:	**32 379 170** **SK 1020712176**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Živnostenský register:	**SLSP Humenné** **0086937063/0900** **057 778 44 64** **702 – 4114**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **„ Oprava oplechovania rímsy na b.č. 1, CRBV “ ,** v zmysle priloženého rozpočtu , ktorý je súčasťou zmluvy.

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela *:* **VVP KAMENICA NAD CIROCHOU**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **09.07.2007**

Ukončenie : **30.09.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá stavenisko písomne.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu priloženého rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**58 729,10 Sk**
Sadzba DPH 19 %, výška DPH	**11 758,50 Sk**
Cena vrátane DPH	**69 887,60 Sk**

slovom : **Šesťdesiatdeväťtisícosemstoosemdesiatsedemslovenskýchkorún 60/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
. pečiatku vystavovateľa faktúry
. miesto plnenia zmluvy
. bankové spojenie
. číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu

Príloha faktúry:
- súpis vykonaných prác
- dodací list na materiál

Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. V stavebnom denníku musí byť zapísaný skutočný rozsah prác oceňovaný HZS.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace jeho užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

Posádková správa budov MICHALOVCE

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy.

XI . INÉ USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy. Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 29. 6. 2007

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 29. 6. 2007

p. LENÍK Miroslav
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

firma LENÍK
običská 12, 066 01 Humenné
Tel.: 057 / 778 4464
č.ú.:0086937063/0900
IČO: 32 379 170
IČ DPH:SK 1020712176

72/2007-Z

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

Názov stavby	VVP Kamenica n/C	JKSO	
Názov objektu	Budova CRBV	EČO	
Názov časti	Oprava oplechovania rímsy CRBV	Miesto	VVP Kamenica n/Cirochou
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	PSB Michalovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	Miroslav Leník	32379170	SK1020712176
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	Miroslav Leník		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0
2		Montáž	26 829
3	PSV	Dodávky	3 421
4		Montáž	28 479
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	0
7	ZRN (r. 1-6)		58 729
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		0
22	Ostatné náklady		0

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		58 729,10
24	19 %	58 729,10 DPH	11 158,50
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**69 887,60**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Leník Miroslav

Dátum a podpis Pečiatka

Poštová správa budov MICHALOVCE

LENÍK Trebičská 12, 066 01 Humenné Tel.: 057 / 778 4464 č.ú.:0086937063/0900 IČO: 32 379 170 IČ DPH:SK 1020712176

MINISTERSTVO OBRANY SR Odbor právneho a majetkového

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: VVP Kamenica n/C
Objekt: BUDOVA CRBV
Časť: Oprava oplechovania rímsy na budove CRBV
JKSO:

Objednávateľ: PSB Michalovce
Zhotoviteľ: Miroslav Leník
Dátum:

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**26 356,70**	**26 356,70**	**1,750**
	3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**0,00**	**7 920,30**	**7 920,30**	**0,834**
1	015	317353111	X Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	2,725	490,80	0,00	1 337,40	1 337,40	0,044
2	015	317353112	X Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	2,725	74,70	0,00	203,60	203,60	0,000
3	015	317361014	X Výstuž ríms murív a valov z ocele 10 338	t	0,052	57 360,20	0,00	2 982,70	2 982,70	0,053
4	014	319202321	Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním hr.30-80 mm	m2	13,630	249,20	0,00	3 396,60	3 396,60	0,738
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**6 736,30**	**6 736,30**	**0,768**
5	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď.	m	1,800	37,10	0,00	66,80	66,80	0,008
6	211	620413121	Pačokovanie mostných konštrukcií cementovým mliekom dvojnásobné	m2	2,000	130,30	0,00	260,60	260,60	0,039
7	211	620451121	Omietka cementová stien a podhľadov zatretá dreveným hladidlom na murive alebo betóne hladká	m2	1,000	182,10	0,00	182,10	182,10	0,052
8	011	622461153	Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 4	m2	1,000	716,70	0,00	716,70	716,70	0,083
9	014	624601121	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) pri oknách	m	11,000	218,20	0,00	2 400,20	2 400,20	0,012
10	014	624941111	Prelepenie škár hliníkovou fóliou disperziou -BD 20 (s dodaním hmôt)	m	11,000	27,60	0,00	303,60	303,60	0,002
11	014	624971112	Dodatočné vloženie tesnenia do škáry medzi murivom a oknom	m	11,000	33,80	0,00	371,80	371,80	0,004
12	014	627661111	Penetračný náter škár lakom ADP	m	11,000	12,40	0,00	136,40	136,40	0,003
13	014	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami	m	27,250	63,40	0,00	1 727,70	1 727,70	0,567
14	R	PC1	Podhodenie - vyrovnanie omietky pri nerovnom murive	m2	2,000	285,20	0,00	570,40	570,40	0,000
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**10 460,00**	**10 460,00**	**0,147**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Posádková správa budov MICHALOVCE

firma LENÍK
Tel.: 057 / 778 446
IČO: 00869706
IČ DPH: SK1020

15	014	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	16,500	27,30	0,00	450,50	450,50	0,000
16	014	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	27,250	3,00	0,00	81,70	81,70	0,000
17	014	953941711	Osadenie držiaka na podkladový rošt pod oplechovanie v murive tehlovom	ks	28,000	77,40	0,00	2 167,20	2 167,20	0,127
18	013	973031334	Vysekanie kapsy v murive tehlovom	ks	28,000	141,50	0,00	3 962,00	3 962,00	0,020
19	013	974041112	Vysek. cement. alebo betón. zálievky zo škár medzi panelmi a oknom	m	11,000	166,50	0,00	1 831,50	1 831,50	0,000
20	013	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	m2	2,000	113,20	0,00	226,40	226,40	0,000
21	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,395	157,50	0,00	219,70	219,70	0,000
22	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,395	110,30	0,00	153,90	153,90	0,000
23	R	PC3	Poplatok za skládku	t	1,395	980,00	0,00	1 367,10	1 367,10	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**1 240,10**	**1 240,10**	**0,000**
24	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,763	600,00	0,00	1 057,80	1 057,80	0,000
25	014	999281196	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1,763	62,40	0,00	110,00	110,00	0,000
26	014	999281199	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	1,763	41,00	0,00	72,30	72,30	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**3 421,00**	**28 951,40**	**32 372,40**	**0,440**
		762	**Konštrukcie tesárske**				**3 421,00**	**2 437,50**	**5 858,50**	**0,315**
27	762	762341410	Montáž debnenia a latovania pod klampiarske výrobky	m2	16,500	94,50	0,00	1 559,20	1 559,20	0,000
28	*605*	*6051010300*	*Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 13-15x140-200*	*m3*	*0,550*	*6 220,00*	*3 421,00*	*0,00*	*3 421,00*	*0,303*
29	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,550	859,50	0,00	472,70	472,70	0,013
30	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,303	1 024,70	0,00	310,50	310,50	0,000
31	762	998762194	Konštrukcie tesárske,prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 100	t	0,303	304,60	0,00	92,30	92,30	0,000
32	762	998762199	Konštrukcie tesárske,prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	0,303	9,30	0,00	2,80	2,80	0,000
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**0,00**	**26 513,90**	**26 513,90**	**0,124**
33	764	764332860	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vč. kryc. plechu do 30st. rš 500,660mm 0,00379t	m	27,250	17,70	0,00	482,30	482,30	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Firma
MENÍK
Tel.: 047/5
č.ú.:0086931063/0900
IČO: 32 379 170
IČ DPH:SK 1020712176

34	764	764394840	Demontáž príponky z plochej ocele 0,00032 t	ks	18,000	11,10	0,00	199,80	199,80	0,000
35	764	764394940	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele pre uchytenie lemovania	ks	18,000	38,50	0,00	693,00	693,00	0,006
36	764	764430240	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 500 mm	m	27,250	306,10	0,00	8 341,20	8 341,20	0,118
37	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,124	1 072,80	0,00	133,00	133,00	0,000
38	764	998764194	Konštrukcie klampiarske,prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,124	813,90	0,00	100,90	100,90	0,000
39	764	998764199	Konštrukcie klampiarske,prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	0,124	29,60	0,00	3,70	3,70	0,000
40	R	PC2	Použitie montážnej plošiny MP16	HZS	18,000	920,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,000
			Celkom				**3 421,00**	**55 308,10**	**58 729,10**	**2,190**

firma
LENÍK
Trebičská 12, 066 01 Humenné
Tel.: 057 / 778 4464
č.ú.:0086937063/0900
IČO: 32 379 170
IČ DPH:SK 1020712176

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-72/2007-Z

.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia