D 14278

Zmluva o dielo číslo PSB- Rbk-37-66/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 823 47 Bratislava– Nové mesto
V zastúpení:	Posádková správa budov Ružomberok
Kontaktná adresa :	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať	Ing. Vladimír Tomka - riaditeľ
vo veciach technických:	z. Stanislav Ondrík
Odborný dozor objednávateľa:	z. Stanislav Ondrík
Telefón :	0960 472257, 0960 472254
Fax :	0960 472258

1.2 Zhotoviteľ	**Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL**
Sídlo:	Bitatova 145, 010 04 Žilina
Zastúpený:	Pavol Kurej
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	Ing. Emil Horečný
vo veciach technických:	Ing. Emil Horečný
IČO :	10943455
IČDPH:	SK 1020529609
Bankové spojenie:	SLSP a.s. Žilina
Číslo účtu:	76538106/0900
Telefón:	041/7246140
Fax:	041/7233464
Register:	Číslo- 2009/03- FO- A0895

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je poskytnutie služby v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava podláh chata Kráľova Lehota"

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **2. novembra 2009**
termín ukončenia prác: **30. november 2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**€**	**12 551,44 €**
DPH 19 %	**€**	**2 384,77 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**€**	**14 936,21 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Správa budov RUŽOMBEROK

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII

SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

v Ružomberku dňa: 3. 11. 2009

v Žiline dňa: 4.11.2009

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ PSB

Pavol Kurej
majiteľ
ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 Žilina
Prevádzka: Žilinská cesta, 013 11 Liet. Lúčka
Tel./fax: 041/7246140
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Krycí list rozpočtu v EUR

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

rava podláh chata Kráľova Lehota	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Bc. Peter Čelko
sto : Rekreačná chata Kráľova Lehota	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Ministerstvo obrany SR, Posádková správa budov Ružomberok		IČO : 30845572	DIČ :
03401 Ružomberok		Zarevúca č.2	IČ DPH :
Dodávateľ : Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL		IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
01004 Žilina		Bitarová 145	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	14 936 EUR za M3 OP	1 M	14 936 EUR za M
1 M2 ZP	14 936 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	14 936 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 702,10		3 702,10
2	PSV :	4 369,75	3 637,58	8 007,33
3	MCE :	511,98		511,98
4	iné :			
5	Súčet :	8 583,83	3 637,58	12 221,41

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	122,21
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	85,55
13	Územné vplyvy	1,00 %	122,21
14			
	Súčet riadkov 11 až 14 :		329,97

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	12 551,38
22	DPH 19 % z : 12 551,38	2 384,76
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	14 936,14

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	378 122,87
Cena s DPH	449 966,15
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 Žilina
Prevádzka: Žilinská cesta, 013 11 Liet. Lúčka
Tel./fax: 041/7246140
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Tlačivo : ODIS A 10

4

...stvo obrany SR, Posádková správa budov Ružomberok

...Kurej ELEKTRO-INSSPOL

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : Bc. Peter Čelko

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

...Oprava podláh chata Kráľova Lehota

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**1 393,08**	**1 393,08**		*41 967,93*	15,763
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**2 309,02**	**2 309,02**		*69 561,54*	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 702,10**	**3 702,10**		*111 529,46*	15,763
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**1 682,72**	**1 682,72**		*50 693,62*	0,269
713 - Izolácie tepelné	**893,61**	**43,61**	**850,00**	*26 920,89*	0,439
714 - Akustické a protiotrasové op.	**576,90**	**359,48**	**217,42**	*17 379,69*	0,190
IZOLÁCIE	**3 153,23**	**2 085,81**	**1 067,42**	*94 994,21*	0,897
763 - Konštrukcie - drevostavby	**195,00**	**195,00**		*5 874,57*	0,512
766 - Konštrukcie stolárske	**60,25**	**34,33**	**25,92**	*1 815,09*	0,007
76 - KONŠTRUKCIE	**255,25**	**229,33**	**25,92**	*7 689,66*	0,520
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	**330,28**	**149,18**	**181,10**	*9 950,02*	0,261
775 - Podlahy vlysové a parketové	**1 238,21**	**204,35**	**1 033,86**	*37 302,31*	0,494
776 - Podlahy povlakové	**1 609,19**	**422,91**	**1 186,28**	*48 478,46*	0,020
77 - PODLAHY	**3 177,68**	**776,44**	**2 401,24**	*95 730,79*	0,775
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	**260,37**	**137,37**	**123,00**	*7 843,91*	0,620
784 - Maľby	**1 120,00**	**1 120,00**		*33 741,12*	0,208
787 - Zasklievanie	**40,80**	**20,80**	**20,00**	*1 229,14*	0,036
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**1 421,17**	**1 278,17**	**143,00**	*42 814,17*	0,864
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**8 007,33**	**4 369,75**	**3 637,58**	*241 228,82*	3,056
...CE A DODÁVKY M					
MCE - ostatné	**511,98**	**511,98**		*15 423,91*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**511,98**	**511,98**		*15 423,91*	
Za rozpočet celkom :	**12 221,41**	**8 583,83**	**3 637,58**	*368 182,20*	18,819

...vany SR, Posádková správa budov Ružomberok | Projektant :
...ELEKTRO-INSSPOL | Spracoval : Bc. Peter Čelko
...chata Kráľova Lehota | JKSO : | Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1 014-624601015	Pretmelenie škár 5 x 3 mm tmelom akrylátovým Soudal-biely	155,000	m	0,62	**96,10**	*2 895,11*	19
	Poznámka: *k utesneniu škár*						
2 011-631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	6,500	m3	122,00	**793,00**	*23 889,92*	19
3 011-631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,019	t	1 420,00	**26,98**	*812,80*	19
	*26,00*0,72/1000 = 0,019*						
4 011-632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	60,000	m2	7,95	**477,00**	*14 370,10*	19
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 393,08**	**EUR**		**1 393,08**	*41 967,93*	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
5 011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	135,000	m2	0,93	**125,55**	*3 782,32*	19
	po vysekaní bet. podlahy pre izol. náterom						
6 016-962048114	Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu prostého	10,000	m3	154,00	**1 540,00**	*46 394,04*	19
	*61,675*0,1 = 6,168*						
7 013-968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	12,000	kus	0,38	**4,56**	*137,37*	19
	*6*2 = 12,000*						
8 013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,551	t	9,30	**51,62**	*1 555,10*	19
9 013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,551	t	9,75	**54,12**	*1 630,42*	19
10 013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	79,170	t	0,32	**25,33**	*763,09*	19
	34km						
11 013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,551	t	8,15	**45,24**	*1 362,90*	19
12 013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	33,930	t	0,93	**31,55**	*950,48*	19
13 [illegible]-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,551	t	16,60	**92,15**	*2 776,11*	19
14 014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	15,763	t	21,50	**338,90**	*10 209,70*	19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 309,02**	**EUR**		**2 309,02**	*69 561,54*	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 702,10**	**EUR**		**3 702,10**	*111 529,46*	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	71 - IZOLÁCIE						
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
15 711-711113115	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom CL 50 tekutá	60,000	m2	24,50	**1 470,00**	*44 285,22*	19
	hydroizolácia 2x - válček *61,675 = 61,675*						
16 711-711113125	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	6,420	m2	25,50	**163,71**	*4 931,93*	19
17 711-998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	16,337	%	3,00	**49,01**	*1 476,48*	19
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**1 682,72**	**EUR**		**1 682,72**	*50 693,62*	
	713 - Izolácie tepelné						
18 713-713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	43,435	m2	0,70	**30,40**	*915,83*	19
	61,675-18,24 = 43,435						
19 MAT-631412718	Doska čadičová NOBASIL PVT 175kg/m3 hr. 5 cm	50,000	m2	17,00	**850,00**	*25 607,10*	19

	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	2x položená + stratné						
	*(16,40*1,05)*2 = 34,440*						
	*43,435*1 = 43,435*						
...998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	8,804	%	1,50	13,21	397,96	19
	713 - Izolácie tepelné spolu :	893,61	EUR		893,61	26 920,89	
	714 - Akustické a protiotrasové op.						
21 714-714111301	Montáž obkladov z drev. panelov na prichytku, pero	20,900	m2	17,20	359,48	10 829,69	19
22 MAT-611912200	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	21,527	m2	10,10	217,42	6 549,99	19
	714 - Akustické a protiotrasové op. spolu :	576,90	EUR		576,90	17 379,69	
	71 - IZOLÁCIE spolu :	3 153,23	EUR		3 153,23	94 994,21	
	76 - KONŠTRUKCIE						
	763 - Konštrukcie - drevostavby						
23 763-763141310.1	Kazetový podhľad demontáž	20,900	m2	9,33	195,00	5 874,57	19
	763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	195,00	EUR		195,00	5 874,57	
	766 - Konštrukcie stolárske						
24 ...766-766662811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových	6,000	kus	1,64	9,84	296,44	19
	1+1+1+3 = 6,000						
25 766-766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	6,000	kus	4,05	24,30	732,06	19
26 MAT-611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	6,000	kus	4,32	25,92	780,87	19
27 766-998766102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,007	t	27,50	0,19	5,72	19
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	60,25	EUR		60,25	1 815,09	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	255,25	EUR		255,25	7 689,66	
	77 - PODLAHY						
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
28 771-771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	10,700	m2	12,50	133,75	4 029,35	19
29 MAT-597637300	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	10,976	m2	16,50	181,10	5 455,82	19
30 771-998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	3,149	%	4,90	15,43	464,84	19
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	330,28	EUR		330,28	9 950,02	
	775 - Podlahy vlysové a parketové						
31 ...5-775413121	Podlahové soklíky alebo lišty dubové 60/15mm príp. skrutkami	20,000	m	2,16	43,20	1 301,44	19
32 775-775971205	Montáž plávajúcich podlah z lamiel dýhov a lamin lepených v drážke š do 200mm	27,500	m2	5,00	137,50	4 142,33	19
33 MAT-611933300	Vlysy podlahové hr. 21 dub dĺžka 400 šírka 50 akosť 1	28,325	m2	36,50	1 033,86	31 146,07	19
34 775-775973112	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Mirelon hr.2mm	27,500	m2	0,86	23,65	712,48	19
	775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	1 238,21	EUR		1 238,21	37 302,31	
	776 - Podlahy povlakové						
35 775-776401800	Demontáž soklikov alebo líšt gumených alebo plastových	75,000	m	0,28	21,00	632,65	19
36 775-776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt z mäkčených plastov	75,000	m	0,59	44,25	1 333,08	19
37 MAT-2863E5751	Lišta soklová GK-PNF sivá - 03232	76,000	m	6,45	490,20	14 767,77	19
38 775-776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	75,000	m2	2,15	161,25	4 857,82	19
39 775-776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	50,000	m2	3,19	159,50	4 805,10	19
40 MAT-2841A0401	Krytina podlahová	51,500	m2	13,15	677,23	20 402,23	19
41 775-776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	50,000	m	0,61	30,50	918,84	19
42 MAT-2841A9003	Šnúra zvarovacia 4 mm	3,090	kg	6,10	18,85	567,88	19
	*77,250*0,04 = 3,090*						
43 775-998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12	16,028	%	0,40	6,41	193,11	19

	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	m						
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**1 609,19**	**EUR**		**1 609,19**	*48 478,46*	
	77 - PODLAHY spolu :	**3 177,68**	**EUR**		**3 177,68**	*95 730,79*	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
771-781471110	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 300x200 do malty	8,400	m2	15,10	**126,84**	*3 821,18*	19
MAT-597671510	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT2 II	8,820	m2	12,80	**112,90**	*3 401,23*	19
771-781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	8,400	m2	0,25	**2,10**	*63,26*	19
MAT-585821140	Hmota škárovacia čierna, biela 5kg bal	2,000	kus	5,05	**10,10**	*304,27*	19
771-998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,620	t	13,60	**8,43**	*253,96*	19
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**260,37**	**EUR**		**260,37**	*7 843,91*	
	784 - Maľby						
784-784441120	Maľba latex. 1 far. dvojnás. s bielym stropom miest. do 5m	200,000	m2	2,66	**532,00**	*16 027,03*	19
784-784441121	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 5m	200,000	m2	2,94	**588,00**	*17 714,09*	19
	784 - Maľby spolu :	**1 120,00**	**EUR**		**1 120,00**	*33 741,12*	
	787 - Zasklievanie						
787-787611250	Zaskl. okien, dvier výv. sklom ťah. str. podtm. zat. hr. 4mm	2,000	m2	10,40	**20,80**	*626,62*	19
MAT-634132020	Sklo transparentné plavené PLANIBEL hr.4mm	2,000	m2	10,00	**20,00**	*602,52*	19
	787 - Zasklievanie spolu :	**40,80**	**EUR**		**40,80**	*1 229,14*	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 421,17**	**EUR**		**1 421,17**	*42 814,17*	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**8 007,33**	**EUR**		**8 007,33**	*241 228,82*	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	MCE - ostatné						
900-999999004	Konštrukcie a práce montážne, HZS T4	55,650	hod	9,20	**511,98**	*15 423,91*	19
	MCE - ostatné spolu :	**511,98**	**EUR**		**511,98**	*15 423,91*	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**511,98**	**EUR**		**511,98**	*15 423,91*	
	Za rozpočet celkom :	**12 221,41**	**EUR**		**12 221,41**	*368 182,20*	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Magdaléna Haličková

