V Rožňave, 28.05.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 22
Prílohy : —

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -39/2007 - RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ	: UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený	: Štefan BALCO
IČO	: 10749233
IČ DPH	: SK 1020673412
DIČ	: 1020673412
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu	: 0099641042 / 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Oprava vnútornej kanalizácie b.č. 04"
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 28.05.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 04.06.2007

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**125 798,98 Sk**
DPH 19%		23 901,80 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**149 700,78 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov alebo výdajky použitého materiálu zo skladu zhotoviteľa s uvedením množstva a ceny.



Súčasťou faktúry bude:

- súpis prác a dodávok
- výkaz odpracovaných hodín – denný záznam, ktorý obsahuje počet racovníkov, deň -dátum a počet odpracovaných hodín ,
- dodacie listy alebo výdajky použitého materiálu zo skladu zhotoviteľa s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

pozádková správa budov POZNAŇ

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*
7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Štefan BALCO* č. opr. *09524-10.*
7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a Zákona č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Posádková správa budov * ROŽŇAVA *

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP a PO (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín

28.05.2007
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

---

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Poľadková správa budov ROŽŇAVA

28.05. 2007
V Rožňave dňa .....

Za zhotoviteľa:

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Jilemnického 174
053 11 BRZOTÍN
IČO 10749283
IČ DPH: SK1020673412

Štefan BALCO

Stavba :Oprava poruchy kanalizácie - obj. 4 - WC	Miesto : Rožňava	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233	DIČ : 1020673412	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	149 701 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	149 701 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	149 701 Sk	za M2 ZP	1 M	149 701 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 422,04		3 422,04
2	PSV :	109 245,54	13 131,40	122 376,94
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	112 667,58	13 131,40	125 798,98

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH SK1020673412

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	125 798,98
22	DPH 19 % z : 125 798,98	23 901,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	149 700,78

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Overil ing. MARIAN BEDNÁR
v mene CKRR/CSSM

Objednávateľ : **Posádková správa budov Rožňava** *JKSO :*

Zhotoviteľ : **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia kalkulácie

Stavba :Oprava poruchy kanalizácie - obj. 4 - WC

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 184,00	2 184,00		0,829	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 238,04	1 238,04			0,240
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 422,04	3 422,04		0,829	0,240
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	109 876,47	103 660,67	6 215,80	0,036	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	109 876,47	103 660,67	6 215,80	0,036	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	12 500,47	5 584,87	6 915,60	0,262	
77 - PODLAHY	12 500,47	5 584,87	6 915,60	0,262	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	122 376,94	109 245,54	13 131,40	0,298	
Za rozpočet celkom :	125 798,98	112 667,58	13 131,40	1,127	0,240



Krycí list rozpočtu

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Stavba :Oprava poruchy kanalizácie - obj. 4 - WC	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Rožňava Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233 Gemerská 174	DIČ : 1020673412 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	149 701 Sk	za M3 OP	1 M	149 701 Sk	za M
1 M2 ZP	149 701 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	149 701 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 422,04		3 422,04
2	PSV :	109 245,54	13 131,40	122 376,94
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	112 667,58	13 131,40	125 798,98

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	125 798,98
22	DPH 19 % z : 125 798,98	23 901,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	149 700,78

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

erateľ : **Posádková správa budov Rožňava** *JKSO :*

odávateľ : **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava poruchy kanalizácie - obj. 4 - WC

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Pracnosť v NH*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 184,00	2 184,00		0,829	4,512
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 238,04	1 238,04			4,573
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 422,04	3 422,04		0,829	9,085
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	109 876,47	103 660,67	6 215,80	0,036	329,092
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	109 876,47	103 660,67	6 215,80	0,036	329,092
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	12 500,47	5 584,87	6 915,60	0,262	15,142
77 - PODLAHY	12 500,47	5 584,87	6 915,60	0,262	15,142
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	122 376,94	109 245,54	13 131,40	0,298	344,233
Za rozpočet celkom :	125 798,98	112 667,58	13 131,40	1,127	353,318

Posádková správa budov Rožňava

Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	45.25.32..632451063	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	12,000	m2	182,00	2 184,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 184,00**	**Sk**		**2 184,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	45.11.11..965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	12,000	m2	52,00	624,00	
3	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,240	t	252,00	60,48	
4	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,240	t	271,00	65,04	
5	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2,400	t	8,90	21,36	
6	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,240	t	221,00	53,04	
7	45.11.11..979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	2,400	t	24,50	58,80	
8	45. ...979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,240	t	465,00	111,60	
9	45.21.6*..998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,829	t	168,00	139,27	
10	45.21.6*..998011015	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	0,829	t	126,00	104,45	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 238,04**	**Sk**		**1 238,04**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 422,04**	**Sk**		**3 422,04**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
11	45.33.20..721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5 *1 deň -7x 8 hod = 56 hod.* *2. deň 7 x 8 hod. = 56 hod.* *3. deň- 6 x 8 hod. = 48 hod.* *4. deň 6 x 8 hod. = 48 hod.* *5.deň 6 x 8 hod. = 48 hod.* *6. deň- 6x 8 hod. = 48 hod.* *SPOLU 304 hod.* *spätná montáž WC - 25 hod.* *SPOLU 329 hod.* . *Demontáž WC* *Búranie betónu* *Demontáž kanalizácie / kamenina a liatina /* *Pieskové lôžko* *Montáž kanalizácie ležatej, stupačky, odbočky, guličky* *Zásyp ryhy, betonáž ryhy*	329,000	hod	315,00	103 635,00	
12	24.30.22..2463A0102	Tmel	1,000	kus	128,00		128,00
13	25.13.30..2723A7401	Koleno k WC 90	1,000	kus	70,50		70,50
14	25.13.30..2723A7402	Koleno koleno 125/15	2,000	kus	100,00		200,00
15	25.13.30..2723A7403	Koleno 125/30	1,000	kus	93,50		93,50

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16	25.13.30..2723A7406	Koleno 125/30	1,000	kus	93,50		93,50
17	25.13.30..2723A7407	Koleno 125/45	1,000	kus	92,50		92,50
18	25.13.30..2723A7417	Koleno PVC kan. 125/87	2,000	kus	99,00		198,00
19	25.13.30..2723A7435	Koleno kan. 110/87	3,000	kus	59,50		178,50
20	25.13.30..2723A7436	Koleno 110/30 st.	3,000	kus	48,50		145,50
21	25.13.30..2723A7438	Koleno 110/45 st.	3,000	kus	48,50		145,50
22	25.13.30..2723A7440	Koleno 110/67st.	3,000	kus	55,00		165,00
23	25.13.30..2723A7441	Koleno 110/90 st.	6,000	kus	54,50		327,00
24	31.20.27..34565A146	Sada WC	4,000	kus	22,00		88,00
25	31.20.27..34574O023	Odbočka 110/50	1,000	kus	58,50		58,50
26	31.20.27..34574O027	PVC odb. kan. 125/110	3,000	kus	116,00		348,00
27	31.20.27..34574O027	Odbočka kanal. 125/125	1,000	kus	118,00		118,00
28	31.20.27..34574O028	Odboč. 110/110	2,000	kus	91,50		183,00
29	31.20.27..34574O028	T-kus 110/110	1,000	kus	91,00		91,00
30	30.02.19..37495E060	Čistiaci kus 110	2,000	kus	145,00		290,00
31	28.22.12..484B13601	Rúra 140/2,8/4	2,200	m	209,00		459,80
32	28.22.12..484B14602	Rúra kan. 125 - 1 m	2,000	kus	149,00		298,00
33	28.22.12..484B14603	Rúra kan. 110 - 5m	3,000	kus	398,00		1 194,00
34	28.22.12..484B14604	Rúra kanaliz. 110 - 2 m	1,000	kus	196,00		196,00
35	28.75.11..552437460	Vpust podlahový 04880	1,000	kus	312,00		312,00
36	. ...921AN20796	Lepidlo	8,000	kus	54,50		436,00
37	. ...921AN21516	Wonder	4,000	kus	31,00		124,00
38	. ...921AN29964	Redukcia	1,000	kus	131,00		131,00
39	. ...921AN29968	Redukcia 125/110	2,000	kus	25,50		51,00
40	45.33.30..998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,036	t	465,00	16,74	
41	45.33.30..998721192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	0,036	t	248,00	8,93	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**109 876,47**	**Sk**		**103 660,67**	**6 215,80**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**109 876,47**	**Sk**		**103 660,67**	**6 215,80**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
42	45.43.12..771575101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	12,000	m2	450,00	5 400,00	
	26.30.10..5973A0148	Dlažba 330 x 330 x 8 mm -	12,240	m2	565,00		6 915,60
	45.43.12..771589795	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh mozaik	12,000	m2	5,10	61,20	
	45.43.12..998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,262	t	368,00	96,42	
	45.43.12..998771192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	0,262	t	104,00	27,25	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**12 500,47**	**Sk**		**5 584,87**	**6 915,60**
		77 - PODLAHY spolu :	**12 500,47**	**Sk**		**5 584,87**	**6 915,60**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**122 376,94**	**Sk**		**109 245,54**	**13 131,40**
		Za rozpočet celkom :	**125 798,98**	**Sk**		**112 667,58**	**13 131,40**

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-39/2007-Rv „Oprava vnútornej kanalizácie b.č. 04“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

