k č.p.: PSB - 196 - 14/2008
ZH

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-52-7/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava izolácie terás na b.č.57 /“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ:**	**Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Kutuzovova 8** **83247 Bratislava - Nové Mesto** zastúpené
	Objednávateľ:	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ PSB Žilina**
	IČO:	**30845572**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Emília Oravcová - stavebný technik**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**fingold, s.r.o** **Smetanová 8** **911 01 Trenčín**
	Zastúpený :	**Ing. Vladimír Laššo – riaditeľ stavieb spoločnosti**
	IČO :	**36638374**
	IČ DPH :	**SK 2022012102**
	Bankové spojenie :	**VÚB a.s. pobočka Trenčín**
	Číslo účtu :	**2282385058/0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
2.2.1. Názov stavby : **Učebný blok špeciálnych učební b.č. 57**
2.2.2 Miesto stavby : **Kasárne Petra Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava izolácie terás na b.č.57 “

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **20.8.2008**
4.1.2. Termín ukončenia prác : **30.9.2008**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH **1 711 652,58 Sk**
DPH 19 % **325 214,00 Sk**

Cena spolu zaokrúhlene **2 036 867,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované čiastkovo na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúry budú predložené objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúr bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.



6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Ing. Laššo Vladimír

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. V súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ diela je povinný objednávateľovi predložiť fotokópiu dokladu o uložení vzniknutého množstva odpadu u oprávneného držiteľa odpadu, ktoré je v súlade so súpisom vykonaných prác uvedených vo faktúre.

8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie a vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou vystavenia faktúry na základe skutočne spotrebovaného množstva po ukončení stavebných prác.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska a plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 14 Ostatné ustanovenia

14.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 12.8.2008

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

ingold, s.r.o.
Smetanova 8
911 01 Trenčín
IČO: 36638374
IČ DPH:SK2022012102
- 3 -

Za zhotoviteľa :

Krycí list ponukového rozpočtu

č.p.: PSB-196-10/2008
ZH

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Učebný blok špec. učební b.č.57 -Oprava izolácie terás	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Žilina Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Žilina Žilina	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : FINGOLD s.r.o., Trenčín	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	2 036 867 Sk	za M3 OP	1 M	2 036 867 Sk	za M
1 M2 ZP	2 036 867 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 036 867 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	631 586,04	30 496,00	662 082,04
2	PSV :	146 995,20	902 575,66	1 049 570,86
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	778 581,24	933 071,66	1 711 652,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 711 652,90
22	DPH 19 % z : 1 711 652,90	325 214,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 036 867,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 7.11.2008

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis : vrchný

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : fingold, s.r.o. Smetanova 8 911 01 Trenčín IČO: 36638374 IČ DPH:SK2022912102

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **FINGOLD s.r.o.,**

Projektant : **Posadková správa budov Žilina**

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Učebný blok špec. učební b.č.57 -Oprava izolácie terás

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	27 312,37	26 400,37	912,00	3,353	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 862,40	1 862,40		3,630	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	347 394,43	347 394,43		175,869	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	35 312,00	5 728,00	29 584,00	0,090	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	250 200,84	250 200,84		0,008	30,798
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	662 082,04	631 586,04	30 496,00	182,951	30,798
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	733 514,92	53 393,92	680 121,00	1,379	4,560
713 - Izolácie tepelné	275 003,57	52 548,91	222 454,66		
71 - IZOLÁCIE	1 008 518,49	105 942,83	902 575,66	1,379	4,560
721 - Vnútorná kanalizácia	6 487,59	6 487,59		0,072	0,114
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	6 487,59	6 487,59		0,072	0,114
764 - Konštrukcie klampiarske	34 564,78	34 564,78		0,300	
76 - KONŠTRUKCIE	34 564,78	34 564,78		0,300	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 049 570,86	146 995,20	902 575,66	1,751	4,674
Za rozpočet celkom :	1 711 652,90	778 581,24	933 071,66	184,702	35,472

Odberateľ : **Posadková správa budov Žilina** *Projektant :*

Dodávateľ : **FINGOLD s.r.o.,** *Spracoval :*

Stavba :Učebný blok špec. učební b.č.57 -Oprava izolácie terás *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine *32,00/1000 = 0,032*	0,032	km	20 000,00	640,00	
2	120901121	Búranie muriva betonového neprekladaného	0,500	m3	6 090,00	3 045,00	
3	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 *"strojný výkop - 75%"* *32,00*0,60*(1,00+1,30)/2*75/100 = 16,560*	16,560	m3	535,00	8 859,60	
4	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	16,560	m3	68,50	1 134,36	
5	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne *"výkop prevedený ručne - 25%"* *32,00*0,60*(1,00+1,30)/2*25/100 = 5,520*	5,520	m3	1 050,00	5 796,00	
6	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m *16,56+5,94 = 22,500*	22,500	m3	66,00	1 485,00	
7	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	10,560	m3	32,00	337,92	
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 *22,50-10,56 = 11,940*	11,940	m3	66,50	794,01	
9	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 *"dovoz štrkopiesku" 2,00 = 2,000*	2,000	m3	203,00	406,00	
10	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 *11,94+2,00 = 13,940*	13,940	m3	154,00	2 146,76	
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	11,940	m3	22,00	262,68	
12	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu *32,00*0,60*(1,00-0,10-0,15-0,20) = 10,560*	10,560	m3	84,00	887,04	
13	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,000	m3	303,00	606,00	
14	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	2,000	m3	456,00		912,00
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**27 312,37**	**Sk**		**26 400,37**	**912,00**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku *32,00*0,60*0,10 = 1,920*	1,920	m3	970,00	1 862,40	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 862,40**	**Sk**		**1 862,40**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
16	622451132	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. III *"vetr. šachta" 1,10 = 1,100*	1,100	m2	439,00	482,90	
17	627991016	Tesnenie špár tmelom Elastoplast prof 4 cm2 *"spojenie steny s podlahou" 99,00 = 99,000*	99,000	m	207,00	20 493,00	
18	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm *355,20*0,08 = 28,416*	28,416	m3	3 920,00	111 390,72	
19	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm *355,20*0,123 = 43,690*	43,690	m3	3 790,00	165 585,10	
20	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	43,690	m3	99,00	4 325,31	
21	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1,178	t	38 300,00	45 117,40	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*355,20*3,014/1000*1,10 = 1,178*					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**347 394,43**	**Sk**		**347 394,43**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
22	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	8,000	m	29,50	236,00	
23	286107660	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 110x2,2x1000	8,000	kus	215,00		1 720,00
24	871261121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN125	32,000	m	29,50	944,00	
25	286110140	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x1000	32,000	kus	333,00		10 656,00
26	872251111	Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 110 v otvorenom výkope	12,000	kus	145,00	1 740,00	
27	286504420	Koleno odpadové PVC d110/2,3mm 45st.	6,000	kus	184,50		1 107,00
28	286504440	Koleno odpadové PVC d110/2,2mm 87st.	6,000	kus	159,50		957,00
29	872311111	Montáž tvaroviek z tlak. PVC do DN 150 v otvorenom výkope	18,000	kus	156,00	2 808,00	
30	286506340	Koleno kanalizačné PVC d 125/87° s pätkou	6,000	kus	1 200,00		7 200,00
31	286508110	Prechodka kanalizačná PVC - d 125mm	6,000	kus	950,00		5 700,00
32	2865A0805	Odbočka 87st.kanalizačná PVC - 160/125 - 4604	6,000	kus	374,00		2 244,00
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**35 312,00**	**Sk**		**5 728,00**	**29 584,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
33	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	355,200	m2	55,50	19 713,60	
34	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 *"terasy - II.NP., III.NP., IV.NP." 355,20*	355,200	m2	97,50	34 632,00	
35	972054341	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	6,000	kus	266,00	1 596,00	
36	972085391	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v podhľade stropov rabic. alebo ker.	6,000	kus	92,50	555,00	
37	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	35,472	t	268,00	9 506,50	
38	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	70,944	t	162,00	11 492,93	
39	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	35,472	t	286,00	10 144,99	
40	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	354,720	t	9,30	3 298,90	
41	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	109,941	t	234,00	25 726,19	
42	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	70,944	t	26,00	1 844,54	
43	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad *109,941-4,56 = 105,381*	35,472	t	489,00	17 345,81	
44	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	182,951	t	625,00	114 344,38	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**250 200,84**	**Sk**		**250 200,84**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**662 082,04**	**Sk**		**631 586,04**	**30 496,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		712 - Povlakové krytiny					
45	712300831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej *380,00*2 = 760,000*	760,000	m2	6,90	5 244,00	
46	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	380,000	m2	4,15	1 577,00	
47	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,114	t	44 200,00		5 038,80
48	712321132	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za horúca náterom asfalt.	380,000	m2	10,10	3 838,00	
49	111613440	Asfalt AO SI 85/40 bubny	1,140	t	14 510,00		16 541,40

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
50	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	355,200	m2	48,00	17 049,60	
51	6282E0031	Izolačná pochôdzková vrstva VULKEM (polyuretán) *"penetrácia, izolácia, ochrana" 355,20*1,03 = 365,856*	365,856	m2	1 800,00		658 540,80
52	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	7 554,505	%	3,40	25 685,32	
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**733 514,92**	**Sk**		**53 393,92**	**680 121,00**
		713 - Izolácie tepelné					
53	713141151	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho *355,20*2 = 710,400*	710,400	m2	18,50	13 142,40	
54	2831A1010	Doska z penového polystyrénu PSE S 30 - hr.100	724,608	m2	307,00		222 454,66
55	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia *355,20*2 = 710,400*	710,400	m2	49,00	34 809,60	
56	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	2 704,067	%	1,70	4 596,91	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**275 003,57**	**Sk**		**52 548,91**	**222 454,66**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 008 518,49**	**Sk**		**105 942,83**	**902 575,66**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
57	721210822	Demontáž strešných vtokov DN 100	3,000	kus	111,00	333,00	
58	721232105	Strešné vtoky liatinové DN 100	6,000	kus	960,00	5 760,00	
59	721242803	Demontáž lapačov strešných splavenín DN 100	3,000	kus	108,00	324,00	
60	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	64,170	%	1,10	70,59	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**6 487,59**	**Sk**		**6 487,59**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**6 487,59**	**Sk**		**6 487,59**	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
61	764331220	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. do rš 250	99,000	m	137,00	13 563,00	
62	764359231	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík 200x250x350	6,000	kus	585,00	3 510,00	
63	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 *4,00*2+8,00*2+12,00*2 = 48,000*	48,000	m	288,00	13 824,00	
64	764751171	PVC lapač nečistôt s objímkou	6,000	kus	515,00	3 090,00	
65	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	339,870	%	1,70	577,78	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**34 564,78**	**Sk**		**34 564,78**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**34 564,78**	**Sk**		**34 564,78**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 049 570,86**	**Sk**		**146 995,20**	**902 575,66**
		Za rozpočet celkom :	**1 711 652,90**	**Sk**		**778 581,24**	**933 071,66**

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA- 6/4-52-7/2008



z. Ivan Floch
OR – energetik PSB - RK