Rp: 635006
ID 8926

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk-180-95/2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk-180-95 /2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla		Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
kontaktná osoba		Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**FINGOLD**, s.r.o. Smetanova 8 911 01 Trenčín
Zastúpený	:	
vo veciach zmluvných		Ing. Vladimír Laššo majiteľ
IČO	:	36638374
DIČ	:	SK 2022012102
Bankové spojenie	:	VÚB pobočka Trenčín
číslo účtu	:	2282385058/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro, vložka číslo:18236/R

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ **Oprava hygienických malieb a náterov na budove číslo 3**" v objekte kasární Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 21. júla 2008
Ukončenie prác : 31. októbra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	**167 662,81 Sk**
DPH :	**31 855,90 Sk**
Cena s DPH :	**199 518,71 Sk**

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Pozádková správa budov * RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku 1. júla 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Trenčíne 2. júla 2008

Ingold, s.r.o.
Smetanova 8
911 01 Trenčín
IČO: 36 3[illegible]
IČ DPH: SK2022012162

Ing. Vladimír Lasso
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-180-95/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : FINGOLD, s.r.o. Smetanova 8, 911 01 Trenčín

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk-180-95/2008 „Hygienické maľby a nátery na budove číslo 3" v objektoch Považských kasární Ružomberok.
Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu číslo 3 kde budú vykonané stavebné práce.
Termín prác je dohodnutý od 21. júla 2008 do 31. októbra 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je

za VÚ 1115 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	Ing. Vladimír LAŠŠO	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB- Rbk-180-95/2008, t.j. od 21. júla 2008 do 31. októbra 2008.

V Ružomberku: . júla 2008

Za objednávateľa
riaditeľ
Ing. Vladimír Tomka

V Trenčíne 7. júla 2008

fingold, s.r.o.
Smetanova 8
911 01 Trenčín
IČO: 36638374
IČ DPH: SK2022012102

Za zhotoviteľa - 3 -
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír Laššo

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

časť :Hygienické maľby a nátery - b.č.3	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Ružomberok, VÚ 1115 R | Zmluva č. | Dňa : 20.05.2008

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : FINGOLD s.r.o., Trenčín	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	199 519 Sk	za M3 OP	1 M	199 519 Sk	za M
1 M2 ZP	199 519 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	199 519 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	18 365,17	37 086,00	55 451,17
2	PSV :	102 776,17	9 435,47	112 211,64
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	121 141,34	46 521,47	167 662,81

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		167 662,81
22	DPH 19 % z :	167 662,81	31 855,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		199 518,71
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : fingold, s.r.o. Smetanova 8 911 01 Trenčín IČO: 36638374 IČ DPH:SK2022012102

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

...ková správa budov Ružomberok
...GOLD s.r.o.,

JKSO :
Dátum : 20.05.2008
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

...hygienické maľby a nátery - b.č.3

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	55 451,17	18 365,17	37 086,00	0,379	0,608
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	55 451,17	18 365,17	37 086,00	0,379	0,608
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	6 839,72	6 839,72		0,090	0,168
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	6 839,72	6 839,72		0,090	0,168
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	64 111,20	54 675,73	9 435,47	0,851	
77 - PODLAHY	64 111,20	54 675,73	9 435,47	0,851	
...- Nátery	1 319,28	1 319,28		0,001	
784 - Maľby	39 941,44	39 941,44		0,154	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	41 260,72	41 260,72		0,155	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	112 211,64	102 776,17	9 435,47	1,097	0,168
Za rozpočet celkom :	167 662,81	121 141,34	46 521,47	1,476	0,776

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1 938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou *27,00*0,30*3 = 24,300*	24,300	m2	103,00	2 502,90	
2 952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	150,000	m2	60,00	9 000,00	
3 952903112	Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5m *37,00*0,30 = 11,100*	11,100	m2	30,00	333,00	
4 953941212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot. tyčí do vynech. otvorov bez dod.	17,000	kus	97,00	1 649,00	
5 [illegible]A3522	Mreža 1000x230 mm D400 - 315 - N4141	17,000	kus	1 200,00		20 400,00
6 953942121	Osadenie ochranných uholníkov bez ich dodávky	36,000	kus	64,50	2 322,00	
7 2463D0333	Tmel silikónový neutrálny 310 ml	36,000	kus	93,50		3 366,00
8 354905Z01	Uholník ochranný OU 1,8m, l=1000mm	36,000	kus	370,00		13 320,00
9 965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	10,000	m2	54,50	545,00	
10 976085211	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,30 m2	17,000	kus	51,00	867,00	
11 979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,776	t	284,00	220,38	
12 979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	7,760	t	9,30	72,17	
13 979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,776	t	232,00	180,03	
14 979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	2,328	t	26,00	60,53	
15 979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,776	t	489,00	379,46	
16 998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,380	t	615,00	233,70	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**55 451,17**	**Sk**		**18 365,17**	**37 086,00**
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**55 451,17**	**Sk**		**18 365,17**	**37 086,00**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
	721 - Vnútorná kanalizácia					
721210814	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 125	4,000	kus	153,00	612,00	
721211207	Podlahové vpusty kyselinovzd. bez zapach. uz. DN 150	4,000	kus	1 540,00	6 160,00	
998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	67,720	%	1,00	67,72	
	721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**6 839,72**	**Sk**		**6 839,72**	
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**6 839,72**	**Sk**		**6 839,72**	
	77 - PODLAHY					
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
771571903	Opravy podláh z dlaždíc keram. rač. 100x100 *10,00(0,10*0,10)*	1 000,000	kus	42,50	42 500,00	
771999904	Podlahy z dlaždíc, HZS T4 DOPOČÍTAŤ DO ROZPOČTU *"Odstránenie škárovacej zmesi a vyškárovanie celej podlahy - 150 m2" 24+15 = 39,000*	39,000	hod	262,00	10 218,00	

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	595913640	Tmel škárovací EXTRA - vrece 15 kg	161,290	kg	58,50		9 435,47
		150,00/0,93 = 161,290					
23	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	515,191	%	3,80	1 957,73	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**64 111,20**	**Sk**		**54 675,73**	**9 435,47**
		77 - PODLAHY spolu :	**64 111,20**	**Sk**		**54 675,73**	**9 435,47**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
24	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	3,450	m2	169,00	583,05	
25	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	3,450	m2	118,00	407,10	
		2(17,00+0,25)*(0,05+0,05) = 3,450*					
26	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3,450	m2	55,00	189,75	
27	783903812	Odmastenie saponátmi	3,450	m2	29,00	100,05	
28	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	3,450	m2	11,40	39,33	
		783 - Nátery spolu :	**1 319,28**	**Sk**		**1 319,28**	
		784 - Maľby					
29	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	226,940	m2	28,00	6 354,32	
30	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	226,940	m2	80,50	18 268,67	
		70,00+113,64+35,00+8,3 = 226,940					
31	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM	226,940	m2	10,00	2 269,40	
32	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	226,940	m2	57,50	13 049,05	
		784 - Maľby spolu :	**39 941,44**	**Sk**		**39 941,44**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**41 260,72**	**Sk**		**41 260,72**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**112 211,64**	**Sk**		**102 776,17**	**9 435,47**
		Za rozpočet celkom :	**167 662,81**	**Sk**		**121 141,34**	**46 521,47**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RSL-180-95/2010

Ing. Jozef GUREGA