Č.:ÚŠZV-921-12/2009
Č.:ÚŠZV-1-108/2009

Zmluva o dielo č. ÚŠZV-96/2009

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: **00804932**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000167777/8180**
Telefón, fax: **00421/45/5562796**
Pošta: **962 63 Pliešovce**
E-mail: **andrea.grnacova@mil.sk**
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach právnych: **JUDr. Milan SLÁVIČEK PhD.**
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach technických: **Ing. Vladimír MINÁR**

1.2. Zhotoviteľ: **CO-ARCH, s.r.o.**
962 65 Hontianske Nemce č.39
Zastúpený: **Roman HYBSKÝ**
Oprávnený rokovať: **Roman HYBSKÝ**
IČO: **31631681**
DIČ: **2020461850**
IČDPH: **SK2020461850**
Telefón: **0907 199 080**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa Krupina**
Číslo účtu: **0400141734/0900**

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro., vložka 2813/S.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia

2.1. Predmet diela je: **Oprava okien budova č.22, v objekte kasárne Zábava**, podľa špecifikácie podrobného ponukového rozpočtu na uvedený stavebný objekt.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu budovy v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je objekt **kasárne Zábava – budova č.22 administratívna budova, dielne a sklad VSB.**

Čl. III. Termín plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:
Termín zahájenia: **9. novembra 2009**
Termín ukončenia: **10. decembra 2009**

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1 Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je podľa predloženej cenovej ponuky schváleného podrobného ponukového rozpočtu a je stanovené v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť počas trvania zmluvy:

Cena celkom : **32 533,26.-€**
Slovom: **tridsaťdvatisícpäťstotridsaťtri 26/100 €**

==========

5.2. Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená.
6.2. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia po jednotlivých stavebných objektoch. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí prác zaplatí dohodnutú cenu na uvedenom stavebnom objekte, ktorá je uvedená v článku V „cena diela" bod 5.1. tejto zmluvy.
6.3. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží „Súpis vykonaných prác" podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť.
6.4. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.6. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním práce nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie prác požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.
7.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.6. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
7.7. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.8. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN, EN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhlášku č. 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a NV č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisku.
7.9. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.

Čl. VIII. Odovzdanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
8.3. Pri odovzdaní prác bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný obomi zmluvnými stranami.
8.4. Po ukončení a prevzatí prác musí do 10 dní zhotoviteľ vykonať demontáž a odvoz svojich pomocných zariadení a vybavenia, ktoré využíval pri prácach tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8.5. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela – prác na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody

budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XI. Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

11.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavebnom objekte a v súvisiacich lokalitách, zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na odovzdaných stavebných objektoch čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie objektu. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a jej okolí, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Podmienky BOZP a PO budú dohodnuté v samostatných zmluvách.
12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolenými a spôsobilými pracovníkmi.
12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. .
12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho zmeny Odboru zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816.
12.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa iba, že by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví zamestnancov ÚŠZV, zamestnancov rezortu MO SR, Ozbrojených síl SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
12.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je pán Roman HYBSKÝ.
12.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je pán Július GÍMEŠ.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Sáse dňa: 2. novembra 2009

V Lešti dňa: .....

Za zhotoviteľa:
Roman HYBSKÝ

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Prílohy 2
1. Podrobný ponukový rozpočet, počet listov - .....
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy o dielo č. : 96 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : .....

Ing. Alexander BELLÁK

.....

vedúci OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : .....

Anna ŠIMÚNOVÁ

.....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa :.....

Július GÍMEŠ

.....

OR - stavebný
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : .....

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

.....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kasárne Zábava budova č. 22	JKSO	812
Názov objektu	Výmena okien	EČO	
Názov časti		Miesto	VVP Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZaV Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	CO-ARCH, s.r.o., Hontianske Nemce	31631681	
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	110/1 / Roman Hybský	28.10.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 681,91	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 1 899,42	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 21 546,01	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 3 211,53	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	27 338,87	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	27 338,87
24	DPH 19,00 % z 27 338,87	5 194,39
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**32 533,26**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Ceny prie overil: Ing. J. RAUSA
OR špecialista oddelenia

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kasárne Zábava budova č. 22
Objekt: Výmena okien
Časť:
JKSO: 812

Objednávateľ: ÚŠZaV Lešť
Zhotoviteľ: CO-ARCH, s.r.o., Hontianske Nemce
Dátum: 28.10.2009

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**681,912**	**1 899,424**	**2 581,336**	**11,024**	**5,713**
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**681,912**	**1 033,457**	**1 715,369**	**7,776**	**0,000**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**0,000**	**865,967**	**865,967**	**3,248**	**5,713**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**21 546,007**	**3 211,529**	**24 757,536**	**2,602**	**0,000**
764	**Konštrukcie klampiarske**	**0,000**	**608,682**	**608,682**	**0,101**	**0,000**
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**21 546,007**	**2 577,368**	**24 123,375**	**2,494**	**0,000**
784	**Dokončovacie práce - maľby**	**0,000**	**25,479**	**25,479**	**0,007**	**0,000**
	Celkom	**22 227,919**	**5 110,953**	**27 338,872**	**13,626**	**5,713**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Kasárne Zábava budova č. 22
Objekt: Výmena okien
Časť:
JKSO: 812

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: ÚŠZaV Lešť
Zhotoviteľ: CO-ARCH, s.r.o., Hontianske Nemce
Dátum: 28.10.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**681,912**	**1 899,424**	**2 581,336**	**77 765,328**	**11,024**
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**681,912**	**1 033,457**	**1 715,369**	**51 677,206**	**7,776**
24	014	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	47,000	10,020	301,863	0,000	470,940	470,940	14 187,538	4,749
25	014	622423521	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 50 % opravovanej plochy	m2	47,000	6,970	209,978	0,000	327,590	327,590	9 868,976	2,564
1	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	49,500	4,746	142,978	0,000	234,927	234,927	7 077,411	0,438
2	*562*	*5624900360*	*Plast Parapet 200x25 mm Plastwood*	*m*	*49,500*	*13,776*	*415,016*	*681,912*	*0,000*	*681,912*	*20 543,281*	*0,025*
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**0,000**	**865,967**	**865,967**	**26 088,122**	**3,248**
3	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	39,000	0,782	23,559	0,000	30,498	30,498	918,783	0,000
4	013	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	105,800	6,736	202,929	0,000	712,669	712,669	21 469,866	3,248
5	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,713	13,089	394,319	0,000	74,777	74,777	2 252,732	0,000
6	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,713	8,406	253,239	0,000	48,023	48,023	1 446,741	0,000
	PSV		**Práce a dodávky PSV**					**21 546,007**	**3 211,529**	**24 757,536**	**745 845,530**	**2,602**
	764		**Konštrukcie klampiarske**					**0,000**	**608,682**	**608,682**	**18 337,154**	**0,101**
7	764	764410241	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	60,200	10,111	304,604	0,000	608,682	608,682	18 337,154	0,101
	767		**Konštrukcie doplnkové kovové**					**21 546,007**	**2 577,368**	**24 123,375**	**726 740,795**	**2,494**
10	767	767631131	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1000 mm x výšky 600 mm	ks	12,000	38,183	1 150,301	0,000	458,196	458,196	13 803,613	0,005
11	*611*	*6114111100*	*Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1120/530 mm*	*ks*	*12,000*	*216,846*	*6 532,703*	*2 602,152*	*0,000*	*2 602,152*	*78 392,431*	*0,322*
8	767	767631136	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1000 mm x výšky 1800 mm	ks	1,000	50,921	1 534,046	0,000	50,921	50,921	1 534,046	0,001
9	611	6114112000	*Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 970/1750 mm*	*ks*	*1,000*	*322,231*	*9 707,531*	*322,231*	*0,000*	*322,231*	*9 707,531*	*0,038*

12	767	767631156	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1700 mm	ks	6,000	52,239	√	1 573,752	0,000	313,434	313,434	9 442,513	0,003
13	*611*	*6114114000*	*Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1180/1730 mm*	*ks*	*6,000*	*352,375*		*10 615,649*	*2 114,250*	*0,000*	*2 114,250*	*63 693,896*	*0,245*
14	767	767631176	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1700 mm	ks	5,000	53,493	√	1 611,530	0,000	267,465	267,465	8 057,651	0,003
15	*611*	*6114117000*	*Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1480/1730 mm*	*ks*	*5,000*	*393,897*		*11 866,541*	*1 969,485*	*0,000*	*1 969,485*	*59 332,705*	*0,226*
18	767	767631305	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1300 mm x výšky 2300 mm	ks	8,000	62,923	√	1 895,618	0,000	503,384	503,384	15 164,946	0,005
19	*611*	*6114120000*	*Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1340/2350 mm*	*ks*	*8,000*	*629,400*		*18 961,304*	*5 035,200*	*0,000*	*5 035,200*	*151 690,435*	*0,574*
16	767	767631325	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1700 mm	ks	3,000	65,040	√	1 959,395	0,000	195,120	195,120	5 878,185	0,002
17	*611*	*6114120600*	*Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1490/1730 mm*	*ks*	*3,000*	*583,551*		*17 580,057*	*1 750,653*	*0,000*	*1 750,653*	*52 740,172*	*0,202*
20	767	767631325	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 2300 mm	ks	4,000	65,040	√	1 959,395	0,000	260,160	260,160	7 837,580	0,003
21	*611*	*6114121100*	*Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1480/2350 mm*	*ks*	*4,000*	*544,981*		*16 418,098*	*2 179,924*	*0,000*	*2 179,924*	*65 672,390*	*0,250*
22	767	767631335	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1800 mm x výšky 1800 mm	ks	8,000	66,086	√	1 990,907	0,000	528,688	528,688	15 927,255	0,005
23	*611*	*6114122000*	*Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1780/1730 mm*	*ks*	*8,000*	*696,514*		*20 983,181*	*5 572,112*	*0,000*	*5 572,112*	*167 865,446*	*0,611*
	784		**Dokončovacie práce - maľby**						**0,000**	**25,479**	**25,479**	**767,580**	**0,007**
26	784	784452461	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom jednonás. do 3, 80 m	m2	57,000	0,447	√	13,466	0,000	25,479	25,479	767,580	0,007
			Celkom						**22 227,919**	**5 110,953**	**27 338,872**	**823 610,858**	**13,626**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 