Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-21-141/2006 **s originálom.**



Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
P R E Š O V
Č. p.: PSB-21.141./2006

Prešov 29. november / 2006
Výtlačok číslo: 3.
Počet listov: 9.
Počet príloh: 1/4

Zmluva o dielo č. PSB- 21 - 141/2006

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

čl.1. Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Prešov
	Sídlo:	Čapajevova 38 080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca:	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ
	IČO:	00805211
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000172461/8180
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	z. Vladimír OLEJÁR
1.2	Zhotoviteľ:	Antes B + M spol. s.r.o.
	Sídlo:	Súdna 13 Trenčín SK.
	Štatutárny zástupca:	Ing. Anton TKÁČ
	IČO:	31414079
	IČ DPH :	SK 2020383904
	Bankové spojenie:	ČSOB TRENČÍN
	Číslo účtu:	411012823 / 7500
	IBAN:	SK 647500 000 004 1 101 2

1.3 Zapísaný v OÚ Prešov registračné číslo 707-3128

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na akciu „Oprava IBS v objekte VU1172„ zmluvu o dielo na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

čl.2. Predmet zmluvy

2.2 Predmetom tejto zmluvy je : „Oprava IBS v objekte VU1172 „ v rozsahu ponukového rozpočtu.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

čl.3. Čas plnenia

3.3 Zhotoviteľ

3.4 zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne od: 4.12.2006 do:20.12. 2006
Začatie prác: 4.12.2006
Ukončenie prác: 20.12.2006

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.6 Ak bude objednávateľ v omeškaní s plnením termínu pripravenosti podľa dohodnutého harmonogramu prác upraví sa čas plnenia zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

čl.4. Cena

4.4 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo (Príloha č.1).

4.5 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.6 Cena za zhotovenie diela podľa čl.2 je:
Cena bez DPH Sk : 347 634,00
DPH 19% Sk : 66 050,50
Cena s DPH Sk : 413 684,50
Slovom: štyristotrinásťtisícšestoosemdesiatštyri 50/100 Slovenských korún

čl.5. Platobné podmienky

5.3 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.4 Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje :
- Označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresy sídla,
- Číslo faktúry,
- Dátum odoslania a doba splatnosti faktúry,
- Označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa,
- Predmet obstarávania,
- Fakturovanú sumu,
- Prislúchajúcu sumu,
- Pečiatku a podpis oprávnenej osoby dodávateľa,

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

5.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.8 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je **30** dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.9 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal, vykonal bez príkazu objednávateľa, alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

čl.6. Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.5 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní.

čl.7. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.2 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.3. Dodávku elektrickej energie a vody pre požadovaný výkon prác uvedených v tejto zmluve dodávateľ nepožaduje.

čl.8. Podmienky vykonania diela

8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko.

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.11 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou, alebo búraním.

8.12 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je schválenie preberacieho protokolu zúčastnenými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých materiálov podľa stavebného zákona.

8.13 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.14 Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávateľa sa poveruje: **z. Vladimíra OLEJÁRA**.

8.15 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.16 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby : z. Ing. Anton TKAČ

čl.9. Sankčné ustanovenia

9.4 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. 2 tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.5 Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa bodu 6, v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

čl.10. Osobitné ustanovenia

10.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z. z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.10 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v doby od 7,00 hod. do 19.00 hod.

10.11 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.12 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.13 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.14 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacim, a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.15 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam pracovníkov, ktorý bude obsahovať menný zoznam pracovníkov, číslo občianskeho preukazu a zoznam motorových vozidiel vrátane ich evidenčných čísiel pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu.

čl.11. Záverečné ustanovenia

1.4 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.

1.5 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

1.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Prílohy : 1. Cenová ponuka
4. Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/2001 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
5. Dohoda na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

V Prešove, dňa: 29.11. 2006

Posádková správa budov * PREŠOV *

Objednávateľ
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

V Prešove dňa: 6. 12. 2006

ANTES B+M s.r.o Súdna 13 IČO: 31414079 DIČ: SK2020383904 (2) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

Zhotoviteľ
Ing. Anton TKAČ
konateľ Pavol

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva je rozpočtovo krytá z RPP č. 635004. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 29.11. .2006 Samostatný odborný referent : z. Vladimír OLEJÁR

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania.

Dátum: 29.11. .2006 Samostatný odborný referent: z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená
Nedostatky neboli zistené

Dátum : 29.11.2006 Samostatný odborný referent : Marta Ferencová

Krycí list rozpočtu

ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Stavba : VÚ 1172 Autopark Prešov	Miesto : Prešov	Rozpočet : 369
	JKSO :	Spracoval : Pechačková J.,Schválil:Tkáč P.
	Zmluva č.	Dňa : 29.09.2006

Odberateľ : MO SR			IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101	Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904 IČ DPH : SK2020383904
Projektant : ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101	Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904 IČ DPH : SK2020383904

1 M3 OP	413 685 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	413 685 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	413 685 Sk	za M2 ZP	1 M	413 685 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	77 684,00	269 950,00	347 634,00
4	iné :			
5	Súčet :	77 684,00	269 950,00	347 634,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 29.9.2006
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : ANTES B+M S.R.O. Prevádzka: -1- Tehelná 2, 920 01 Hlohovec

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		347 634,00
22	DPH 19 % zo	347 634,00	66 050,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		413 684,50
F	Odpočet - prípočet		

Tlačivo : ODIS A10

Overil Ing. Marián Bednár