DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č.: SAPaÚ-59-12/2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

(12)

SAPaÚ TN
13605

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-59-12 /2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Ján Pánis 0960 /483 100 riaditeľ PSB Martin
Odborný dozor objednávateľa:	Ševčík Peter
Telefón :	0960/ 483 425
Fax :	0960 483 105
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**Vladimír Trúchly - TYPOS**
Sídlo:	Povina 315, 023 33 Povina
Zastúpený:	Vladimír Trúchly
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Vladimír Trúchly
vo veciach technických:	Vladimír Trúchly
vo veciach stavebných:	Vladimír Trúchly
IČO :	17869811
IČDPH:	SK1020458230
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s., Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	0310666190/0900
Telefón:	0903 553 525
Fax:	-
Register:	Obvodný úrad v Žiline, odbor živnostenského podnikania č. ŽO-2004/00180/7/HAJ, č. registra 504-3696
/ ďalej len zhotoviteľ /	

.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava silnoprúdových rozvodov v objekte TPS Turany".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **18.08.2009**
termín ukončenia prác: **30.09.2009**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**7 254,40 €**
DPH 19 %	**1 378,34 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**8 632,74 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Martin, ulica Jilemnického, 036 34 Martin.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 13.08.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa nehnuteľností a účelových zariadení TRENČÍN

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 13. VIII. 2009

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Vladimír Trúchly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (~~nie je~~) v súlade s výsledkom výberového konania.
Zistené nedostatky: ....
Dátum: 13. VIII. 2009
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu):
Zistené nedostatky: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Dátum: 13. VIII. 2009
Mgr. Viera Bališová
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: ....
Dátum: 13. VIII. 2009
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) z hľadiska potrieb účtovníctva hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: žiadne
Dátum: 13 AUG 2009
Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: žiadne
Dátum: 13 AUG 2009
Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Vyhotovené v 4 vyd. a 4 listami
Výtlačok č. 1 ...
Výtlačok č. 2 ...

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Miloš Kovaľ

Stavba : Oprava silnopnoprúd. rozvodov v objekte TPS Turany		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : PSB Martin	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Martin Martin	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	Vladimír Trúchly - TYPOS Povina 315	IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230 IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 835,63	351,00	3 186,63
2	PSV :	95,70	74,10	169,80
3	MCE :	701,55	3 042,16	3 743,71
4	iné :			
5	Súčet :	3 632,88	3 467,26	7 100,14

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	71,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	49,70
13	Územné vplyvy	1,00 %	33,56
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		154,26

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* 13. VIII. 2009

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa nehnuteľností TRENČÍN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :* 13. VIII 2009

Pečiatka : Vladimír Trúchly - TYPOS 023 33 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 ☎ 0417635 065

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	7 254,40
22	DPH 19 % z : 7 254,40	1 378,34
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 632,74

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	218 546,05
	Cena s DPH	260 069,93
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : Posádková správa budov Martin
Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS
Stavba : Oprava silnopnoprúd. rozvodov v objekte TPS Turany

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		0 - ZAKLADANIE						
	383-082812110	Vyhot.lôžka z piesku	12,500 m3		12,50	**156,25**	*4 707,19*	19
		*0,5*0,2*125,0 = 12,500*						
	MAT-583373070	Štrkopiesok 0-8 C	22,500 t		15,60	**351,00**	*10 574,23*	19
		*12,5*1,8 = 22,500*						
		0 - ZAKLADANIE spolu :	**507,25 EUR**			**507,25**	*15 281,41*	
		1 - ZEMNE PRÁCE						
	221-113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	11,000 m2		2,68	**29,48**	*888,11*	19
		*(16,0+6,0)*0,5 = 11,000*						
	221-113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm, do 200 m2	11,000 m2		16,40	**180,40**	*5 434,73*	19
		odis plocha do 200 m2						
		*(16,0+6,0)*0,5 = 11,000*						
	221-113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	11,000 m2		2,47	**27,17**	*818,52*	19
		*(16,0+6,0)*0,5 = 11,000*						
	272-132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	50,000 m3		33,50	**1 675,00**	*50 461,05*	19
		*0,5*0,8*125,0 = 50,000*						
	001-133302115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	0,864 m3		49,50	**42,77**	*1 288,49*	19
		*1,2*0,6*0,6*2 = 0,864*						
	001-161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	50,864 m3		2,29	**116,48**	*3 509,08*	19
		50,0+0,864 = 50,864						
	272-162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	13,364 m3		1,48	**19,78**	*595,89*	19
		12,5+0,864 = 13,364						
	001-174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10	37,500 m3		2,50	**93,75**	*2 824,31*	19
		50,0-12,5 = 37,500						
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 184,83 EUR**			**2 184,83**	*65 820,19*	
		2 - ZÁKLADY						
	211-275311116	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) , cement portl.	0,864 m3		115,00	**99,36**	*2 993,32*	19
		*1,2*0,6*0,6*2 = 0,864*						
		2 - ZÁKLADY spolu :	**99,36 EUR**			**99,36**	*2 993,32*	
		5 - KOMUNIKÁCIE						
	221-564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm	11,000 m2		6,00	**66,00**	*1 988,32*	19
	221-567131125	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 20 cm	11,000 m2		21,00	**231,00**	*6 959,11*	19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**297,00 EUR**			**297,00**	*8 947,42*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,718 t		9,75	**36,25**	*1 092,01*	19
	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	33,462 t		0,32	**10,71**	*322,65*	19
	272-979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	3,718 t		3,38	**12,57**	*378,68*	19

Tlačivo : ODIS R4

MINISTERSTVO DOPRAVY SR Sekcia majetku a infraštruktúry

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: Oprava silnoprúd. rozvodov v objekte TPS Turany

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo 1.	Kód položky 2.	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer 3.	Množstvo Výmera 4.	Merná jednotka 5.	Jednotková cena 6.	Cena spolu EUR 7.	Cena spolu SKK 8.	DPH
	221-998224111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový	34,212 t		1,13	**38,66**	*1 164,67*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**98,19 EUR**			**98,19**	*2 958,07*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 186,63 EUR**			**3 186,63**	*96 000,42*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
	767-767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	30,000 kg		3,19	**95,70**	*2 883,06*	19
	MAT-553000020	Oceľové konštrukcie - kotvenie PRIS	30,000 kg		2,47	**74,10**	*2 232,34*	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**169,80 EUR**			**169,80**	*5 115,39*	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**169,80 EUR**			**169,80**	*5 115,39*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**169,80 EUR**			**169,80**	*5 115,39*	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
	921-210011211	Rúrka oceľová D65/2 - pre banské stroje	22,000 m		6,55	**144,10**	*4 341,16*	19
		16,0+6,0 = 22,000						
	921-210040512	Ukončenie vodiča	16,000 kus		2,83	**45,28**	*1 364,11*	19
	MAT-354320670	Oko káblové lisovacie Al kruhové 500mm2	16,000 kus		4,93	**78,88**	*2 376,34*	19
	MAT-3585700O95	Poistka nožová - 100A aM	36,000 kus		3,98	**143,28**	*4 316,45*	19
	MAT-921AN34441	Skriňa PRIS 4	1,000 kus		485,00	**485,00**	*14 611,11*	19
	MAT-921AN34442	Skriňa PRIS 3+ podstavec	1,000 kus		512,60	**512,60**	*15 442,59*	19
	MAT-921AN34458	Skriňa PRIS 2+Podstavec	1,000 kus		422,40	**422,40**	*12 725,22*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 831,54 EUR**			**1 831,54**	*55 176,97*	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
	922-220180301	Uloženie kábla do 3kg, do lôžka, priestor nezastavaný	125,000 m		0,99	**123,75**	*3 728,09*	19
	MAT-341410M172	Kábel Al : 1-AYKY-J 3x185+95	125,000 m		11,11	**1 388,75**	*41 837,48*	19
	-D-11104	Fólia výstražná Červená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	125,000 m		0,09	**11,25**	*338,92*	19
	922-221780060	PPV (pomocné a podružné výkony)	15,237 %		6,00	**91,42**	*2 754,12*	19
	922-221790050	Montáž PRIS 2, PRIS 3, PRIS 4	27,000 hod		11,00	**297,00**	*8 947,42*	19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**1 912,17 EUR**			**1 912,17**	*57 606,03*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**3 743,71 EUR**			**3 743,71**	*112 783,01*	
		Za rozpočet celkom :	**7 100,14 EUR**			**7 100,14**	*213 898,82*	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN