PSB BA- 1- 25/2010

ZMLUVA O DIELO
č. J – 28 – 62/2010

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)
	Poverená organizácia	: Posádková správa budov, Bratislava
	Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	Oprávnená osoba	: Ing. Milan Štaffen – riaditeľ PSB Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: 7000171928/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ing. Miroslav Rybár
	Telefón	: 0960 317 100, 0960 328 758
	Fax	: 0960 317 124, 0960 328 802

1.2.	**Zhotoviteľ**	: František Jackulík Drietoma 681 913 03 Drietoma
	Evidovaný	:živnostenský reg.č.:309-15111
	Oprávnená osoba	:František Jackulík
	IČO	: 37 133 292
	DIČ	:1041959666
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: František Jackulík
	Bankové spojenie	: SLSP Trenčín
	Číslo účtu	: 0271428543/0900
	☎	: 0903 730 820
	Email	: e.jackulikova@centrum.sk

Čl. II
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná práce: na stavbe:

„Havária fasády a klampiarskych prvkov na budove Špitálska ulica č. 22, havária č. 62/2010“

v rozsahu schválených rozpočtových nákladov (rozpočet príloha ZoD).

2.2 Zhotoviteľ po obhliadke prehlásil, že je oprávnený vykonávať práce a činnosti súvisiace s predmetom ZoD.

2.3 Stavenisko je vymedzené obostavaným priestorom budovy. Práce budú realizované počas prevádzky užívateľa.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, podľa pokynov objednávateľa, vykonať aj prípadné naviac práce nad rozsah predmetu ZoD vymedzeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať práce a dodávky zrealizované podľa dohody o spôsobe odstránenia havárie a jej následkov a riadne zaplatiť cenu zdokumentovanú v súpise prác a dodávok.

ČL. III
Čas plnenia diela

3.1 Zahájenie: - do 5 dní od potvrdenia ZoD

3.2 Ukončenie: - do 15. 5. 2010

Čl. IV
Cena diela a platobné podmienky

4.1 Cena za predmet plnenia je podľa ustanovení Zákona o cenách č.18/1996 Z. z. dohodnutá medzi objednávateľom a zhotoviteľom nasledovne:

Cena bez DPH	19 717,30 €
19% DPH	
Cena celkom	**19 717,30 €** (594 003,38 Sk)

Konverzný kurz 1,00 € = 30,126 Sk.
Dodávateľ nie je platcom DPH.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu diela uhradí objednávateľ na základe faktúr zhotoviteľa. Nedeliteľnou prílohou faktúry bude, oprávnenou osobou pre veci technické, potvrdený rozsah a obsah zrealizovaných prác a dodávok v súpise prác a dodávok. Objednávateľ je povinný uhradiť fakturované čiastky v lehote do 30 dní odo dňa nasledujúceho po doručení faktúry. Fakturovaná čiastka sa považuje za zaplatenú včas ak bude fakturovaná čiastka pripísania na účet zhotoviteľa v posledný deň lehoty.

4.3 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru, ak obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje alebo neobvyklé ceny. Objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti pre takto opravnú faktúru od prvého dňa nasledujúceho po jej doručení opätovne.

4.4 Plnenie platobných podmienok je podstatnou náležitosťou plnenia zmluvy.

4.5 Fakturovaná bude cena podľa skutočne vykonaných prác a dodávok.

Čl. V
Záručná doba a zodpovednosť za vady diela

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený v súlade s touto zmluvou, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že

predmet zmluvy bude spôsobilý k určenému účelu a počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti.

5.2 Záručná lehota na vykonané dielo je 24 mesiacov na stavebnú časť a to odo dňa podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí (diela). Na práce a dodávky technologického charakteru platia záruky podľa propozícií dodávateľov technologického zariadenia.

5.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo materiálov prevzatých od objednávateľa, ktorých nevhodnosť nemohol zistiť, prípadne na ne upozornil, ale objednávateľ trval na ich použití.

5.4 V prípade oznámenia zistených vád diela (stavby) objednávateľom v záručnej lehote, sa zhotoviteľ zaväzuje do 5 dní, v prípade havarijnej situácie do 8 hodín, od telefonického a emailového oznámenia vád, začať s opravou diela alebo začať s výmenou vadných častí za nové. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek tomu, že objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť nároky tretej osoby z odstránenia vád.

5.5 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených technickými normami, technologickými postupmi, touto zmluvou a obecne záväznými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca a nefunkčná konštrukcia, zariadenie alebo ich časť.

5.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou stavby (na ktorej má byť dielo vykonané), že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

5.7 Zhotoviteľ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovať s osobou poverenou zastupovať objednávateľa pre veci technické. Poskytne mu nevyhnutné informácie, ktoré môžu byť vyžiadané v rámci koordinácie prác pri realizácii predmetu tejto zmluvy.

5.8 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich, ale už aj prebratých hotových prác od iných zhotoviteľov po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje vlastné náklady. Nebezpečenstvo škody na predmete diela, alebo jeho časti prechádza na objednávateľa dňom odovzdania diela, alebo jeho časti podľa odovzdávacieho protokolu.

Čl. VI
Zmluvné pokuty

6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti dodávky v zmysle času plnenia zmluvy, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z odhadnutej ceny diela za každý započatý deň omeškania. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ak mu objednávateľ neposkytne náležitú súčinnosť.

6.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi pri nedodržaní dohodnutej platobnej lehoty úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

6.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, keď sa zhotoviteľ diela stane nesolventným uhradiť svoje náklady, alebo sa ocitne v konkurznom konaní. Dôvodom k odstúpeniu od zmluvy pre objednávateľa je aj vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie diela upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol.

6.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť ako aj plniť podmienky tejto zmluvy, čo by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť jeho povinnosti uvedené v tejto zmluve.

6.5 Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah podľa ods.6.4 písomným oznámením. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi do 30 dní od doručenia oznámenia vyrovnanie za vykonané práce a dodávky.

6.6 Odstúpenie od zmluvy môže byť vykonané len písomnou formou.

Čl. VII.
VECI POTREBNÉ K VYKONANIU DIELA

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky veci (materiál, stroje a zariadenia, nástroje, náradie, atď.) potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela si zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ.

7.2 Ak zhotoviteľ počas výkonu prác bude požadovať ďalšiu súčinnosť objednávateľa na zabezpečenie dodania diela, oznámi mu to bezodkladne telefonicky a emailom a zápisom v stavebnom denníku a poskytne primeranú lehotu na zabezpečenie jeho požiadaviek.

Čl. VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Po splnení všetkých svojich zmluvných záväzkov zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi. Pokiaľ objednávateľ nezistí závady brániace užívaniu diela, bez zbytočného odkladu dielo protokolárne prevezme. Podpísaním protokolu o prevzatí diela je dielo dodané a začína plynúť záručná doba.

Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi, ak je to potrebné:

- Opravený projekt skutočného vyhotovenia 1 x
- Doklady o výsledkoch predpísaných revízií a skúšok 3x
- Zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu realizácie
- Doklady vyplývajúce z platných predpisov:
- Certifikáty všetkých použitých a zabudovaných materiálov, certifikáty a návody na obsluhu a údržbu strojov a zariadení v slovenskom jazyku a záručné listy.

8.4 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu protokol. Protokol bude obsahovať vyhlásenie objednávateľa, že dielo alebo jeho ucelenú časť preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

8.5 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v zmluve o dielo.

Čl. IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Zhotoviteľ diela sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať a plniť ustanovenia predpisov BOZP a PO v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z.

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku SÚBP č. 374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP a PO svojich pracovníkov na stavbe.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, s minimálnym vplyvom na okolie a vedľajšie budovy, a za čistotu na priľahlých komunikáciách. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré vzniknú v rámci jeho činnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí mimo obvodu staveniska konaním v rozpore s projektom.

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe (a to ani z nedbanlivosti na strane zhotoviteľa) bez písomného súhlasu objednávateľa.

9.4 Zmluvné strany sa dohodli na vedení stavebného denníka

9.5 Za objednávateľa bude práce na stavbe koordinovať: Ing. Miroslav Rybár 0960 328758

9.6 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami odsúhlasenými zmluvnými stranami.

9.7 Zmluva je vypracovaná v 6 vyhotoveniach, 4 výtlačky pre objednávateľa, 2 výtlačky pre zhotoviteľa.

9.8 Zmluva nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Bratislave dňa: 27 APR. 2010

JACKULÍK František
913 03 Drietoma-Brúsne 681
IČO: 37 133 292

Objednávateľ:
Ing. Milan Štaffen
riaditeľ

Zhotoviteľ:
František Jackulík

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z o finančnej kontrole Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom

Dátum 27 APR. 2010

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z o finančnej kontrole. Predpokladaná finančná operácia je (nie je) dôsledne bola predložená späť dňa:

Dátum 27 APR. 2010

Podpis oprávnenej osoby

65006-81

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Havária fasády a klampiarskych prvkov - čiastkové riešenie	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava, Špitálska	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posadková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ : Jackulík František	IČO : 37133292	DIČ :
91303 Drietoma - Brusné 681		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	19 717 EUR za M3 OP	1 M	19 717 EUR za M
1 M2 ZP	19 717 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	19 717 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	13 957,37		13 957,37
2	PSV :	4 433,35		4 433,35
3	MCE :	550,00		550,00
4	iné :			
5	Súčet :	18 940,72		18 940,72

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	189,41
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	132,59
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	2,40 %	454,58
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		776,58

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

JACKULÍK František
913 03 Drietoma-Brúsne 681
IČO: 37 133 292

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	19 717,30
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	19 717,30

F	Odpočet - prípočet	
	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	594 003,38
	Cena s DPH	594 003,38
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

6

Ing. Marián MARUŠKA

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava** JKSO :

Dodávateľ : **Jackulík František** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Havária fasády a klampiarskych prvkov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**253,50**	**253,50**		*7 636,94*	1,348
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**5 153,54**	**5 153,54**		*155 255,55*	4,792
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**8 550,33**	**8 550,33**		*257 587,24*	0,283
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**13 957,37**	**13 957,37**		*420 479,73*	6,423
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**1 462,96**	**1 462,96**		*44 073,13*	0,223
71 - IZOLÁCIE	**1 462,96**	**1 462,96**		*44 073,13*	0,223
764 - Konštrukcie klampiarske	**1 438,55**	**1 438,55**		*43 337,76*	0,451
76 - KONŠTRUKCIE	**1 438,55**	**1 438,55**		*43 337,76*	0,451
783 - Nátery	**133,12**	**133,12**		*4 010,37*	0,011
784 - Maľby	**1 398,72**	**1 398,72**		*42 137,84*	0,075
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**1 531,84**	**1 531,84**		*46 148,21*	0,086
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 433,35**	**4 433,35**		*133 559,10*	0,760
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**550,00**	**550,00**		*16 569,30*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**550,00**	**550,00**		*16 569,30*	
Za rozpočet celkom :	**18 940,72**	**18 940,72**		*570 608,13*	7,183

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava** *Projektant :*

Dodávateľ : **Jackulik František** *Spracoval :*

Stavba :Havária fasády a klampiarskych prvkov *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	45.21.72..317122551	Doplnenie ríms bet. vyloženie do 30 cm	15,000	m	16,90	**253,50**	*7 636,94*
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**253,50**	**EUR**		**253,50**	*7 636,94*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	45.41.10..612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	3,600	m2	8,25	**29,70**	*894,74*
3	45.41.10..612423521	Omietka rýh stien šír. do 15 cm MV hladkých *18,00*0,20 = 3,600*	3,600	m2	17,70	**63,72**	*1 919,63*
4	45.41.10..612476015	Omietka vnút. stien sanačná, systém Hasit 300	32,000	m2	33,00	**1 056,00**	*31 813,06*
5	45.41.10..612476112	Postrek vnút. stien sanačný Hasit 305 hr. 5mm	32,000	m2	2,52	**80,64**	*2 429,36*
6	45.41.10..612991261	Nátery vnút. omietok stien Baumit Silikátová farba 1x a 1x penetr. náter *"m.č.1.21, 1.50, 216" 320,00 = 320,000*	320,000	m2	7,45	**2 384,00**	*71 820,38*
7	45.41.10..622422311	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 30%	42,000	m2	3,79	**159,18**	*4 795,46*
8	45.41.10..622464242	Vonk. omietka stien BAUMIT tenkovrst. minerálna ušľachtilá, hladená hr.3 mm	25,000	m2	9,80	**245,00**	*7 380,87*
9	45.41.10..622466115	Príprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti	25,000	m2	1,38	**34,50**	*1 039,35*
10	45.41.10..622991360	Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 2x a 1x penetrácia *12,00+42,00+5,00+25,00 = 84,000*	84,000	m2	11,60	**974,40**	*29 354,77*
11	45.25.50..627991037	Tesnenie škár obvod plášťa zatmelením Lukoprénom	16,000	m	7,90	**126,40**	*3 807,93*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**5 153,54**	**EUR**		**5 153,54**	*155 255,55*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
12	45.25.10..941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m *3,00*2 = 6,000*	6,000	m2	3,16	**18,96**	*571,19*
13	45.25.10..949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m *"oprava rímsy" 98 = 98,000* *"oprava fasády" 86 = 86,000*	184,000	hod	41,00	**7 544,00**	*227 270,54*
14	45.45.13..952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	55,000	m2	2,14	**117,70**	*3 545,83*
15	45.45.13..959791111	Odvetrávacie rúry novodurové vnút. priemer 7 cm uklad. na zraz vodor.	18,000	m	5,65	**101,70**	*3 063,81*
16	45.11.11..966054121	Vybúranie časti ríms zo železobet. vyložených do 50 cm	15,000	m	9,90	**148,50**	*4 473,71*
17	45.11.11..974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	18,000	m	3,70	**66,60**	*2 006,39*
18	45.11.11..974041111	Vysekanie cement. alebo betón. zálievky zo škár do 3 x 3 cm	16,000	m	3,16	**50,56**	*1 523,17*
19	45.11.11..978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	32,000	m2	2,29	**73,28**	*2 207,63*
20	45.11.11..978015241	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 30 % *42,00+25,00 = 67,000*	67,000	m2	0,60	**40,20**	*1 211,07*
21	45.11.11..978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % *5,00 = 5,000*	5,000	m2	1,75	**8,75**	*263,60*
22	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,048	t	9,45	**47,70**	*1 437,01*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
23	45.11.11..979081111	*Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km*	5,048	t	9,80	**49,47**	*1 490,33*
24	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	50,480	t	0,32	**16,15**	*486,53*
25	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,048	t	8,25	**41,65**	*1 254,75*
26	45.11.11..979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,048	t	16,60	**83,80**	*2 524,56*
27	45.41.10..998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	6,423	t	22,00	**141,31**	*4 257,11*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**8 550,33**	**EUR**		**8 550,33**	*257 587,24*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**13 957,37**	**EUR**		**13 957,37**	*420 479,73*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
28	45.22.20..711113115	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBLIFLEX C2 *65,00*0,33 = 21,450* *5,00 = 5,000* *65,00*0,45 = 29,250*	55,700	m2	25,50	**1 420,35**	*42 789,46*
29	45.22.20..998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	14,204	%	3,00	**42,61**	*1 283,67*
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**1 462,96**	**EUR**		**1 462,96**	*44 073,13*
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 462,96**	**EUR**		**1 462,96**	*44 073,13*
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
30	45.22.13..764321920	Klamp. opr. PZ pl. ríms pod nadrímsovým žľ. rš 500 -30ST	65,000	m	8,40	**546,00**	*16 448,80*
31	45.22.13..764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	65,000	m	5,30	**344,50**	*10 378,41*
32	45.22.13..764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	65,000	m	0,71	**46,15**	*1 390,31*
33	45.22.13..764395832	Klamp. demont. dilatácie rš 400	16,000	m	1,02	**16,32**	*491,66*
34	45.22.13..764445210	Klamp. PZ hr. 0,8 dilatácie rš 400	16,000	m	10,70	**171,20**	*5 157,57*
35	45.22.13..764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	3,000	m	9,40	**28,20**	*849,55*
36	45.22.13..764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	3,000	m	0,71	**2,13**	*64,17*
37	45.22.13..764999905	Konštrukcie klampiarské, HZS T5 *"vyčistenie žľabov" 26 = 26,000*	26,000	hod	10,00	**260,00**	*7 832,76*
38	45.22.13..998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	14,145	%	1,70	**24,05**	*724,53*
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**1 438,55**	**EUR**		**1 438,55**	*43 337,76*
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 438,55**	**EUR**		**1 438,55**	*43 337,76*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
39	45.44.22..783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter *65,00*0,33 = 21,450* *16,00*0,40 = 6,400*	27,850	m2	4,78	**133,12**	*4 010,37*
		783 - Nátery spolu :	**133,12**	**EUR**		**133,12**	*4 010,37*
		784 - Maľby					
40	45.11.11..784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním *320,00-32,00 = 288,000*	288,000	m2	0,99	**285,12**	*8 589,53*
41	45.44.21..784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	320,000	m2	2,47	**790,40**	*23 811,59*
42	45.44.21..784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m *160,00 = 160,000*	160,000	m2	2,02	**323,20**	*9 736,72*
		784 - Maľby spolu :	**1 398,72**	**EUR**		**1 398,72**	*42 137,84*

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Havária fasády a klampiarskych prvkov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 531,84**	**EUR**		**1 531,84**	*46 148,21*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**4 433,35**	**EUR**		**4 433,35**	*133 559,10*
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
43	45.31.1*..219990006	Elektromontáže, silnoprúd HZS T6 - kontrola funkčnosti elektroinštalácie	50,000	hod	11,00	**550,00**	*16 569,30*
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**550,00**	**EUR**		**550,00**	*16 569,30*
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**550,00**	**EUR**		**550,00**	*16 569,30*
		Za rozpočet celkom :	**18 940,72**	**EUR**		**18 940,72**	*570 608,13*

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z 10 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 10 AUG. 2010

JOZEF POKORNÝ

