ID 10466

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk-418 -7 /2008

Ružomberok 12. novembra. 2008.

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2 / 3

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk - 180 - 180 /2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Inštalatér Dušan Piatka, s.r.o. ul. 1.mája 80. 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený	:	p. Ján BOBROVČAN
Vo veciach technických	:	p. Ján VITÁLIŠ
IČO	:	31609279
IČ DPH	:	SK 2020429224
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, Liptovský Mikuláš.
číslo účtu	:	56720816/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Zápis v Obchodnom registri, vložka 2006/L Okresného súdu Žilina. Zapísaní v zozname podnikateľov, R č. 2007/01-PO-A6642

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

II.
Predmet plnenia

[redacted]ľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre [redacted]eľa realizáciu prác „Odstránenie závad po odborných technických prehliadkach [redacted]h zariadení a RSP.“, vo VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je [redacted]iteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

[redacted]1. Zahájenie prác : 18. novembra. 2008.
Ukončenie prác : 21. novembra. 2008.

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

Cena bez DPH	:	210 084,00Sk
DPH 19 %	:	39 916,00Sk
Cena spolu s DPH	:	250 000,00Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác v súlade s ponukovým rozpočtom. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie p. Baltazár MARKECH - SOR. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho prebratia, vrátane skrytých závad.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované závady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3.V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osobách vo vojenskom objekte.

8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď.

V Ružomberku: 13 -11- 2008

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

Liptovský Mikuláš : 14 -11- 2008

INŠTALATÉR Dušan Piatka, s.r.o.
Ul. 1. mája 60
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
tel., fax: 044/552 13 88
IČO: 31 600 [illegible] IČ DPH: SK 2020429224

p. Ján BOBROVČAN
zhotoviteľ

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

Ministerstvo obrany SR.
Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk- 418 - 7 /2008.

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Inštalatér Dušan Piatka, s.r.o., ul. 1.mája 80, Liptovský Mikuláš.

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk-180 - 180 /2008 – Odstránenie závad po odborných technických prehliadkach tlakových zariadení a RSP - VÚ 1305 Mokraď. Vstup do objektu je hlavnou bránou a k miestu výkonu prác po vnútorných komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Ľubomír MATTA	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa	:	p. Ján VITÁLIŠ	technický zástupca

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1305 Mokraď.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-180 - 180 /2008.

V Ružomberku: 13. 11. 2008

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Liptovský Mikuláš: 14. 11. 2008

INŠTALATÉR Dušan Piatka, s.r.o.
Ul. 1. mája 80
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
tel./fax: 044/552 12 88
IČO 31609279, IČ DPH SK 2020429224

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján BOBROVČAN

P. MACHOVÁ 180-180 Kooh

INŠTALATÉR
DUŠAN PIATKA s.r.o.
inštalácie vody • kúrenia • plynu

UL.1.mája 80, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel./Fax: 044/5521388
www.instalater-piatka.sk
email: instalater-piatka@stonline.sk

CENOVÁ PONUKA č. 2008-83

Liptovský Mikuláš, dňa:

Investor: **Posádková správa budov, Ružomberok**
Názov stavby: **VÚ 1305 Mokraď**
Miesto stavby: **VÚ 1305 Mokraď**
Časť projektu **Odstránenie závad po odborných technických prehliadkach tlakových zariadení a RSP**

1. Oprava gasodora					
Techonologický postup opravy:					
odstavenie RS a vypustenie plynu					
odplynenie Gasodora inertným plynom					
demontáž uzáverov K-800					
montáž DN 20 - guľ.uzáverov					
pojenie gasodoru					
esnenie všetkých spojov závitových a prítlačných					
oprava funkčnosti uzáverov tlaku a prípojných armatúr					
napustenie plynu po oprave					
skúška tesnosti na pretlak 600 kPa					
spustenie RS do prevádzky					
odskúšanie havarijnych prvkov RS	HZS	281	330,0	92 730,0	
Montáž a oprava					
Materiál:					
Guľové uzávary DN 20-plyn, spoj. materiál	ks	1	6 982,0	6 982,0	
Intertný plyn	ks	1	4 350,0	4 350,0	
Záchytová antikorová vaňa pod gesodor	ks	1	59 600,0	59 600,0	
Odorant výmena doplnenie 20 kg	ks	1	9 800,0	9 800,0	
2. Prerobenie odvodnenia do regulátora RS					
dstavenie plynu a spustenie RS	HZS	15	330,0	4 950,0	
fuk inertným plynom	HZS	10	330,0	3 300,0	
stavba odvodneniea do DN 15	HZS	2	330,0	660,0	
nie DN 15	ks	2	125,0	250,0	
ka tlaková po montáži	HZS	9	330,0	2 970,0	
denie RS do prevádzky	HZS	45	330,0	14 850,0	
3. Ostatné					
r potrubia - oprava od DN 15 do DN 80	HZS	5	330,0	1 650,0	
r odvzdušňoivacieho potrubia nad RS - DN 15 2x email	HZS	2	330,0	660,0	
a syntetická	kg	6	122,0	732,0	
ava branky oplotenia zabezpečenie uzamykateľnosti	HZS	20	330,0	6 600,0	
Spolu bez DPH:					**210 084,0 Sk**
DPH 19%					**39 916,0 Sk**
Cena celkom s DPH po zaokr.					**250 000,0 Sk**
			Konverzný kurz:	**30,1260**	**8 298,48 €**

Tešíme sa na spoluprácu a ostávame s pozdravom

Ján Bobrovčan

INŠTALATÉR Dušan Piatka, s.r.o.
Ul. 1. mája 80
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
tel./fax: 044/552 13 88
IČO: 31609279, IČ DPH: SK2020297...

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSBS-RHL-180-189/2008

Lenka MACKOVÁ

Posádková správa budov RUŽOMBEROK