


Slog - 154 - 20 / 2003

(2.)

Zmluva o dielo č. LOBB/ 10 / 08 / 2003 / OÚ

uzavretá

v zmysle ustanovenia § 536 a násled. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
a
v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

medzi

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 03 BANSKÁ BYSTRICA

registrácia : Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel: Pš, vložka číslo: 28/S

štatutárny orgán : Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

vybavuje : Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Pavol BOZALKA

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 TRENČÍN

číslo účtu : 803-882/0720
IČO : 00000 531
DRČ : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR,

Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk.Ing. Vladimír FLAŠKA
osoby oprávnené rokovať vo veciach technických –
pplk.Ing Peter SADLEK, mjr.Ing. Ladislav BENEŠ,
Ing. Stanislav KUČKOVSKÝ

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
BANSKÁ BYSTRICA

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO : 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa :

2.1.1 rekonštrukciu anténnych systémov LSRLP vo VÚ 4977 Sliač v rozsahu prác podľa vykonanej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 (položka č.1),

2.1.2 zástavbu RTZ prostriedkov VÚ 6335 Prešov do objektu riadiacej veže vo VVP Valaškovce (VÚ 1106 Kamenica nad Cirochou), v rozsahu prác podľa vykonanej špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (položka č. 2),

Príloha č.1 (položka č.1, č.2) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za riadne vykonané dielo v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1** do 30.10.2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2** do 30.11.2003

s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia bude pre:

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1** VÚ 4977 Sliač,
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2** VÚ 1106 Kamenica nad Cirochou (VVP Valaškovce).

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo sám a nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa bude riadiť podľa predpisu Vševojsk-10-5 článok 68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí predmetu diela.

V zápise o odovzdaní a prevzatí predmetu diela musí byť uvedené: označenie útvaru užívateľa, špecifikácia predmetu diela, číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bolo dielo realizované, dátum ukončenia diela, dátum fyzického prevzatia predmetu diela preberajúcim funkcionárom užívateľa, hodnosť, meno, priezvisko a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho funkcionára, technická dokumentácia, v ktorej je vykonanie diela zaprotokolované.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu predmetu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu predmetu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu predmetu diela.

5. CENY

5.1 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Predmet zmluvy	Jednotková cena v Sk		Počet	Cena spolu v Sk	
	bez DPH	s DPH 20%	ks	bez DPH	s DPH 20 %
2.1.1 Rekonštrukcia anténnych systémov LSRLP (VÚ 4977 Sliač)	554.900	665.880	1	554.900	665.880
2.1.2 Zástavba RTZ prostriedkov do objektu riadiacej veže (VVP Valaškovce)	1.301.600	1.561.920	1	1.301.600	1.561.920
Spolu				1.856.500	2.227.800

Celková cena za vykonanie diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy sa stanovuje vo výške:

1.856.500,- Sk bez DPH
2.227.800,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.4 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č. 2 (položka č. 1, č. 2).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na vykonanie diela vo výške **668.340,- Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení realizácie jednotlivých častí diela (rekonštrukcii alebo zástavbe) podľa bodu 2.1 tejto zmluvy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) realizácie jednotlivých častí diela bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení rekonštrukcie alebo zástavby funkčnou skúškou, ktoré musí byť doložené osvedčením o kvalite a kompletnosti (protokolom o vykonaní a ukončení rekonštrukcie alebo zástavby v súlade s touto zmluvou), potvrdeným zástupcom ORK LOBB (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí predmetu diela, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

- číslo faktúry (variabilný symbol)
- obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO a DRČ
- bankové spojenie zhotoviteľa s numerickým kódom peňažného ústavu
- číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola rekonštrukcia alebo zástavba realizovaná
- dátum vzniku a povinnosti fakturovať
- dátum odoslania a splatnosti faktúry
- predmet fakturácie, množstvo a dátum ukončenia rekonštrukcie alebo zástavby
- KP
- cenu za jednotku množstva
- fakturovanú čiastku bez DPH
- sadzbu a výšku DPH
- celkovú fakturovanú čiastku vrátane DPH
- číslo zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- osvedčenie o kvalite a kompletnosti (protokol o vykonaní a ukončení rekonštrukcie alebo zástavby v súlade s touto zmluvou), potvrdené zástupcom ORK LOBB (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu diela, v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady počíta dátum odpisu z účtu objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že posledným termínom predloženia faktúr k úhrade objednávateľovi je 17. december 2003.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela, ktoré má v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela (v rámci vykonanej rekonštrukcie alebo zástavby podľa bodu 2.1 tejto zmluvy), na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 mesiacov.

Nároky objednávateľa z vád (porúch) predmetu diela sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí predmetu diela zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, počas ktorej objednávateľ nemôže užívať predmet diela pre jeho vady (poruchy), za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 - 128).

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamačné poruchy jednoduchého charakteru do 10 pracovných dní po ich nahlásení objednávateľom, u porúch zložitejšieho charakteru sa zhotoviteľ do 10 pracovných dní vyjadrí o spôsobe riešenia a termíne ich odstránenia.

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania zavedeného systému kvality je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR. Kontrolu plnenia predmetu zmluvy (podľa bodu 2.1 tejto zmluvy) bude zabezpečovať podľa „Plánu kvality“ (príloha č.3), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním predmetu diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela, za každý deň omeškania (od zmluvne dohodnutého termínu splnenia predmetu diela), maximálne však do výšky 5% z ceny predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy, za každý deň omeškania (od dňa nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry), maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak. Objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vystavenej v súlade s možnosťou predčasného plnenia až od prvého dňa nasledujúceho po dni dohodnutom v bode 3.1 ako splnenie predmetu diela.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy a zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa rozsahu tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že neplnenie podmienok zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bude považované za podstatné porušenie zmluvného vzťahu a bude dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia na ich odstránenie.

10.4 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú štatutárny orgán zhotoviteľa a za objednávateľa Veliteľ vzdušných síl a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu, či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Táto zmluva o dielo je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva o dielo je uzavretá v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v zmysle Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 1/2003, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a v súlade so Smernicami MO SR č. 5/2002 o verejnom obstarávaní (na uzavretie tejto zmluvy o dielo sa nevzťahovala povinnosť použiť metódy a postupy verejného obstarávania).

Zoznam príloh:

- Príloha č.1 (položka č.1, č.2) – rozsahy prác rekonštrukcie anténnych systémov LSRLP vo VÚ 4977 Sliač, zástavby RTZ prostriedkov do objektu riadiacej veže vo VVP Valaškovce – 3 listy.

- Príloha č.2 (položka č.1, č.2) - cenové kalkulácie rekonštrukcie anténnych systémov LSRLP vo VÚ 4977 Sliač, zástavby RTZ prostriedkov do objektu riadiacej veže vo VVP Valaškovce – 2 listy.

- Príloha č.3 Plán kvality – 1 listy.

V Banskej Bystrici
dňa: 26.6.2003

.....

Zhotoviteľ:
Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa : 29. VII. 2003

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

ZOD č. LOBB/10/08/2003/OÚ

Príloha č.: 1
Položka č.: 1

LOBB š.p.
Banská Bystrica

Úloha: **A10/2003**

Názov úlohy: **Rekonštrukcia anténnych systémov LSRLP**

Miesto: **VÚ 4977 Sliač**

ROZSAH PRÁC A ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENÍ

1. Výroba dielov a montážne práce

- Výroba koaxiálnych spojok, držiakov anténnych napájačov, držiakov antén v LOBB š.p.
- Demontáž pôvodných antén zo stožiarov
- Meranie anténnych napájačov, montáž spojok na pôvodné napájače
- Výmena nevyhovujúcich častí anténnych napájačov
- Oprava stožiarov JŽ 14 a stožiara na streche objektu LSRLP
- Oprava (repasácia) 2 ks antén AB 100/400 v LOBB š.p.
- Montáž antén ZA 12 a AB 100/400 na opravené stožiare
- Montáž antény LERA – RX vrátane výmeny anténneho napájača
- Preskúšanie parametrov a odovzdanie anténnych systémov užívateľovi

2. Špecifikácia zariadení

- 2 ks antén ZA 12 – dodá užívateľ
- 2 ks antén AB 100/400 – repasované, pôvodné
- koaxiálne napájače s konektormi pre pripojenie k pôvodným alebo vymeneným častiam napájačov
- držiaky antén a pomocný montážny materiál

ZOD č. LOBB/10/08/2003/OÚ

Príloha č.: 1
Položka č.: 2

LOBB š.p.
Banská Bystrica

Úloha: **A11/2003**

Názov úlohy: **Zástavba RTZ prostriedkov VÚ 6335 Prešov do objektu riadiacej veže vo VVP Valaškovce**

Miesto: **VÚ 1106 Kamenica n/Cirochou – VVP**

ROZSAH PRÁC A ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENÍ

1. Rozsah výroby dielov a montáž technického vybavenia

- Výroba dielov pre pracovisko riadiacich funkcionárov
- Výroba dielov pre rozvody a prepojovaciu kabeláž
- Oprava dielov dodaných VÚ 6335 Prešov
- Montáž technického vybavenia, zariadení, kabeláže na stanovišti
- Uvedenie do prevádzky, odovzdanie užívateľovi

2. Zariadenia pre zástavbu

Zariadenia sú dodané od LOBB š.p., časť z VÚ 6335 Prešov na základe obhliadky zvyšného materiálu. (7.3.2003)

Pracovisko riadiacich funkcionárov (RS, pomocník RS, DSRTZ)

- 2 ks Panel rádio LPR-80 (panelové vyhotovenie) – dodá VÚ 6335 Prešov
- 2 ks Ovládací blok LPR-80 (panelové vyhotovenie) – dodá VÚ 6335 Prešov
- Meteorologické zariadenie M49 s úpravou napájania – dodá VÚ 6335 Prešov
- 1 ks Telefónneho prístroja
- 1 ks Digitálne hodiny - rádiocontroler
- Prijímač Lera Rx - dodá VÚ 6335 Prešov
- Osvetlenie pracoviska s reguláciou (2 ks)
- Vypínač výstražného osvetlenia
- 2 ks Bloku rádiostanice LPR 80 – dodá VÚ 6335 Prešov
- Panel ističov napájania NN
- Telefónna svorkovnica 10 párová
- Rozvod NN 220V/50Hz (krabica, dve zásuvky a ističe)
- Vstupný panel pre slaboprúdovú kabeláž
- Hlavný vypínač pracoviska
- Ventilátor stolný
- 2 ks Ručný mikrofón (žabka)

Ďalšie vybavenie miestnosti

- 3 ks otočných kresiel
- Stojan magnetofónov EKM 400 (2x MGF, 2 x menič) – nálezová oprava – dodá VÚ 6335 Prešov
- Magnetofónové pásky 10 ks

– Zálohovaný zdroj UPS – Elteco
– 1 ks Stojan RDST LPR 80 – dodá VÚ 6335 Prešov

Strecha objektu
– Stožiar antény – 1 ks
– 2 ks Anténa AB 100/400 upravená – dodá VÚ 6335 Prešov
– Stožiar meteorologických čidiel – 1 ks
– Čidlo smeru vetra a rýchlosti vetra – dodá VÚ 6335 Prešov (súčasť M49)
– Výstražné osvetlenie (držiak a dve svetlá)
– Zemnenie stožiaru

Zariadenia umiestnené mimo objektu
– Držiak rukáva smeru vetra (na stožiar) - 1 ks
– Rukáv pre optické vyhodnotenie smeru vetra
– Držiak výstražného osvetlenia
– Výstražné osvetlenie

3. Náklady na základný materiál

V nákladoch nie sú uvádzané položky dodané VÚ 6335 Prešov.
Uvádzané ceny základného materiálu sú orientačne. Skutočné ceny budú uvedené v projektovej dokumentácii. /Zoznam predmetov, materiálová norma./

Názov zariadenia	Počet ks	Cena bez DPH v Sk	Cena s DPH v Sk
Zálohovaný zdroj UPS - ELTECO	1	47 000	56 400
Digitálne hodiny-rádiocontroler	1	7 083	8 500
Telefónny prístroj GT-102	1	1 000	1 200
Otočné kreslo	3	9 600	11 520
Prvky anténneho systému LPR	1 súpr.	25 000	30 000
Osvetlenie pracoviska a ventilátory	2	4 800	5 760
Ukazovateľ smeru vetra a osvetlenie stožiarov	1	9 000	10 800

Pracovisko riadiacich funkcionárov

Polotovary na zostavenie pracoviska (ľavá a pravá časť pracoviska)	2	90 000	108 000
Prvky rozvodu MN a NN	1 sada	20 000	24 000
Materiál na zostavenie kompletného pracoviska (stolné dosky, medzikus, panely a pod.)		32 000	38 400
Spolu:		**245 483**	**294 580**

ZOD č. LOBB/10/08/2003/OÚ

Príloha: č.2
Položka:č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: REKONŠTRUKCIA ANTÉNNYCH SYSTÉMOV LSRLP SLIAČ REK

KP: 29 60 92
TCHP: Z 668
Počet ks:1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka		na 1ks	
1	*Priamy materiál*		92 000,00	
2	Kooperácia		102 000,00	
3	Priame mzdy		24 701,62	
4	Ostatné priame náklady		29 006,62	
5	Výrobné náklady		128 448,42	
6	Správne náklady		118 567,78	
7	Spracovacie náklady		300 724,44	
8	Úplné vlastné náklady		494 724,44	
9	Kalk.zisk		60 175,56	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**554 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 20 %/**		**665 880**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:13.05.2003 Podpis: M. Hiadlovská

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

ZOD č. LOBB/10/08/2003/OÚ

Príloha: č.2
Položka:č.2

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: ZÁSTAVBA RTZ PROSTRIEDKOV VÚ 6335 PREŠOV Z
DO OBJEKTU RIADIACEJ VEŽE VO VVP VALAŠKOVCE

KP: 29 60 92
TCHP: Z 662
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia
Počet ks:1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1ks	
1	*Priamy materiál*		245 483,00	
2	Kooperácia		5 000,00	
3	Priame mzdy		70 378,00	
4	Ostatné priame náklady		101 743,64	
5	Výrobné náklady		365 965,60	
6	Správne náklady		337 814,40	
7	Spracovacie náklady		875 901,64	
8	Úplné vlastné náklady		1 126 384,64	
9	Kalk.zisk		175 215,36	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1 301 600,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 20 %/**		**1 561 920**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:13.05.2003 Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Príloha č. 3

Počet listov: 1

Plán kvality k ZOD č. LOBB/10/08/2003/OÚ

1. Účel plánu kvality

Plán kvality k ZOD č. LOBB/10/08/2003/OÚ popisuje spôsob zabezpečenia kontroly kvality prác v súlade s príslušnými normami STN a ISO 9001 : 2000.

2. Platnosť dokumentu

Tento dokument platí na práce spojené s vykonaním rekonštrukcie anténnych systémov LSRLP vo VÚ 4977 Sliač a zástavbou RTZ prostriedkov VÚ 6335 Prešov do objektu riadiacej veže vo VVP Valaškovce (VÚ 1106 Kamenica nad Cirochou) v rozsahu podľa ZOD č. LOBB/10/08/2003/OÚ prílohy č. 1 (položka č. 1 a č. 2).

3. Plán kontrol kvality

3.1 Plán kontrol kvality pre „Rekonštrukciu anténnych systémov LSRLP vo VÚ 4977 Sliač“

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Funkčná skúška po rekonštrukcii	Projekt PD 110/2003	VK	Poverený zástupca LOBB š.p. a užívateľa

3.2 Plán kontrol kvality pre „Zástavbu RTZ prostriedkov VÚ 6335 Prešov do objektu riadiacej veže vo VVP Valaškovce (VÚ 1106 Kamenica nad Cirochou)

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Funkčná skúška zastavaných prostriedkov RTZ	Projekt ZDD A11/2003	VK	Poverený zástupca LOBB š.p. a užívateľa

4. Použitá skratka

VK – výstupná kontrola

Vedúci odboru riadenia kvality
Ing. Peter Chovanec

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*