Zmluva o dielo č. 2011/2005

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR

Splnomocnený zástupca: Ing. arch. Alexander Bugala
Správa nehnuteľného ma jetku a výstavby
Komenského 39/A
Košice, 040 01
IČO: 308 455 72
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Monika Poľaková č.t. 0960515 721
- technických: Ing. Magdaléna Vasková č.t. 0960515 718

1.2. Zhotoviteľ ISPO spol. s r.o.
Názov, sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Jozefom Antolom, konateľom spoločnosti
Bankové spojenie: VUB a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 31 801-572/0200
IČO: 170 855 01
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027
Registrácia v živnostenskom registri OR OS Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 262/p
Autorizačné osvedčenie:
Oprávnený jednať vo veciach
- zmluvných: Ing. Jozef Antol
- technických: Ing. Miroslav Ochotnický

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **ev.zn.55-89-327**

Rožňava, VÚ 7945 - Ubytovacia budova pre 300 PrV

zmluvu o dielo na službu – projekt stavby vrátane výkonu AD, na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Čl. II Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá projekt stavby na akciu

Rožňava, VÚ 7945 - Ubytovacia budova pre 300 PrV

Rozsah predmetu plnenia:

I. etapa

2.1.1. Dokumentácia **stavebného zámeru** v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. s dokladovou časťou obsahujúcou vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej a vojenskej správy (SPP, OÚ ŽP, VÚHE, ŠOTD-VIPO, ŠOTD-EI, ŠOTD-VTZ-PL, ŠOTD-VTZ-EZ, Spojovacie veliteľstvo Nové Mesto n.V.).

II. etapa

2.1.2. Projekt stavby pre **realizáciu** s rozsahom a podrobnosťami aj pre stavebné povolenie v rozsahu Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA

2.1.3 Geologický prieskum v rozsahu potrebnom pre zakladanie stavby.

2.1.4. Zamerania umiestnenia stavby – polohopisné a výškopisné zameranie stavby, vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí.

2.1.5. Zabezpečenie radónového prieskumu v zmysle zák. č. 470/2000 Z.z. a súvisiacich vyhlášok MZ SR.

2.1.6 Zabezpečenie palivovej základne.

2.1.7. Spracovanie plánu užívania verejnej práce a prevádzkového poriadku.

2.1.8. Technická pomoc zhotoviteľovi verejnej práce pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu diela.

2.1.9. Spracovanie odborného posudku pre posúdenie ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z

2.1.10. Spracovanie stanoviska projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov dokončenej verejnej práce v súlade s §18 odst.2 zákona č.254/1998 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č.392/1998 Z.z.

2.1.11. Výkon autorského dozoru počas realizácie stavby v rozsahu Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA

2.2. Realizácia II. etapy je podmienená schválením stavebného zámeru v rámci vnútornej expertízy odbornými zložkami MO SR a vydaním súhlasu vlády SR na začatie obstarávania investičnej akcie. Ak bude stavebný zámer schválený a bude vydaný súhlas vlády SR, bude sa pokračovať v plnení zmluvy podľa bodov 2.1.2 až 2.1.11.
V prípade, že stavebný zámer nebude schválený a nebude vydaný súhlas vlády SR na začatie obstarávania, plnenie podľa tejto zmluvy sa skončí.
Objednávateľ bude písomne informovať zhotoviteľa s výsledkom vnútornej expertízy a o vydaní súhlasu vlády SR..

2.3. Zhotoviteľ počas spracovania projektovej dokumentácie na uvedenú akciu vykoná konzultácie formou konzultačných zápisov s vojenskými zložkami ako aj verejnoprávnymi organizáciami, ktorých zoznam sa upresní na technických radách vykonávaných na Správe nehnuteľného majetku a výstavby Košice a ich prípadné oprávnené požiadavky bude zhotoviteľ akceptovať .

2.4. Zhotoviteľ prerokuje a odsúhlasí vypracovanú projektovú dokumentáciu s dotknutými orgánmi štátnej a vojenskej správy (SPP- metrológ, SPP, OÚ ŽP- ochrana ovzdušia, VÚHE, ŠOTD-VTZ –PL a TN, ŠOTD-VTZ-EZ, ŠOTD-EI, ŠOTD-BOZP, ŠOTD-VIPO, Spojovacie veliteľstvo Nové Mesto n.V.) s kladným vyjadrením pre stavebné konanie.
Zhotoviteľ vykoná vstupnú TRA za účasti vojenských zložiek objednávateľa a záverečné prerokovanie projektu pred dokončením (záverečná TRA).
Doklady o prerokovaní budú odovzdané v origináli.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet plnenia podľa bodu 2.1. prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. III. Spôsob vypracovania predmetu plnenia a vykonávania AD

3.1. Zhotoviteľ zhotoví predmet plnenia v súlade so súťažnými podkladmi užšej súťaže, požiadavkami objednávateľa a v súlade so stanoviskami dotknutých orgánov.

3.2. Obsahom projektovej dokumentácie je novostavba ubytovacej budovy v rozsahu zadávacích podkladov a v zmysle požiadaviek dotknutých orgánov štátnej a vojenskej správy.

3.3. Pri zhotovovaní predmetu plnenia bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné platné právne predpisy, STN, STN EN a podmienky tejto zmluvy. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán.

3.4. Predmet plnenia podľa bodu 2.1.1. bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v 4 výtlačkoch.
Predmet plnenia podľa bodu 2.1.2. bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v 8-mich vyhotoveniach z toho: pare č. 1,2 – vrátane rozpočtu s výpočtom kubatúr (plný výpis), pare č. 3-8 s výkazom výmer.
V návrhu rozpočtov – v nákladovej časti pri samostatnom ocenení priameho materiálu rozpočet bude obsahovať jeho názov, príslušnú mernú jednotku a číselný kód (minimálne šesťmiestny) klasifikácie produkcie.

3.5. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia projektu stavby v požadovanom množstve za úhradu reprodukčných nákladov v termíne do 3 dní od doručenia objednávky.

3.6. Autorský dozor uvedený v bode 2.1.11 bude vykonávať pracovník firmy: **Ing. Miroslav Ochotnický.**
Jeho činnosť bude koordinovať odborný stavebný dozor objednávateľa, ktorý bude stanovený pred zahájením realizácie stavby.

3.7. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať v stavebnom denníku, alebo samostatným listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v ZoD, alebo osobitne písomne oprávnený pracovník.

3.8. Ak vznikne potreba vysvetlenia na stavbe vyplývajúca z prípadných nejasností v PD, alebo ak zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie odborného stavebného dozoru.

3.9. V prípade zložitých riešení autorský dozor dodá svoje stanovisko do 14 dní od doby, kedy bol oboznámený s problémom.

3.10. Autorský dozor sa bude zúčastňovať kontrolných dní stavby, ktoré bude organizovať objednávateľ samostatnou pozvánkou podľa potreby, minimálne 1 x mesačne.

Čl. IV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dohodnutý v rozsahu čl. II tejto zmluvy v termínoch : uviesť v kalendárnych dňoch

predmet plnenia podľa bodu 2.1.1 do **40 dní** od podpisu ZoD
predmet plnenia podľa bodu 2.1.2 a 2.1.7 do **90 dní** od prevzatia oznámenia o schválení stav. zámeru
predmet plnenia podľa bodu 2.1.3 do **14 dní** od prevzatia oznámenia o schválení stav. zámeru
predmet plnenia podľa bodu 2.1.4 do **14 dní** od prevzatia oznámenia o schválení stav. zámeru
predmet plnenia podľa bodu 2.1.5 do **21 dní** od prevzatia oznámenia o schválení stav. zámeru
predmet plnenia podľa bodu 2.1.6 do **30 dní** od prevzatia oznámenia o schválení stav. zámeru
predmet plnenia podľa bodu 2.1.7 do **90 dní** od prevzatia oznámenia o schválení stav. zámeru
predmet plnenia podľa bodu 2.1.8 podľa požiadavky zhotoviteľa verejnej práce na základe písomnej žiadosti pred zahájením realizačných prác
predmet plnenia podľa bodu 2.1.9 **90 dní** od prevzatia oznámenia o schválení stav. zámeru
predmet plnenia podľa bodu 2.1.10 **do 14 dní** od ukončenia stavby
predmet plnenia podľa bodu 2.1.11 priebežne do ukončenia realizácie stavby

4.2. Dodržanie uvedených termínov v bode 4.1. je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy

4.3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu plnenia objednávateľovi. Odovzdaním predmetu plnenia sa rozumie prevzatie projektu objednávateľom vo forme poštovej zásielky, prípadne ak sa na tom strany dohodli, osobné odovzdanie projektu objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

Čl. V. Východiskové podklady a údaje

5.1. Predmet plnenia zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto dodaných podkladov objednávateľa – protokol z overovacieho prieskumu staveniska, situácia kasárenského areálu, situácia dotknutého územia so zakreslenými podzemnými sieťami.

5.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.

5.3. Objednávateľ bude pravidelne a bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon. Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon AD sa budú zásadne nárokovať prostredníctvom objednávateľa.

Čl. VI. Cena predmetu plnenia, platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Predmet plnenia	Cena bez DPH (Sk)	DPH 19 %	Spolu s DPH (Sk)
2.1.1.	1.679.900,-	319.181,-	1.999.081,-
2.1.2.	4.880.000,-	927.200,-	5.807.200,-
2.1.3.	51.600,-	9.804,-	61.404,-
2.1.4.	57.300,-	10.887,-	68.187,-
2.1.5.	49.000,-	9.310,-	58.310,-
2.1.6.	17.100,-	3.249,-	20.349,-
2.1.7.	50.600,-	9.614,-	60.214,-
2.1.8.	16.800,-	3.192,-	19.992,-
2.1.9.	40.000,-	7.600,-	47.600,-
2.1.10	30.600,-	5.814,-	36.414,-
2.1.11	112.000,-	21.280,-	133.280,-
Spolu	**6.984.900,-**	**1.327.131,-**	**8.312.031,-**

Špecifikácia ceny projekčných prác s rozpisom ceny po objektoch a výkonu AD tvorí prílohu tejto ZoD.

6.2. Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom po splnení jednotlivých predmetov plnenia podľa čl. II. tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Úhrada ceny za plnenie podľa bodov 2.1.10 a 2.1.11 tejto ZoD bude vykonaná po kolaudácií stavby.

6.3.1. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- faktúrovanú sumu, vrátane špecifikácie podľa zmluvy,

- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.5. V prípade, že dôjde ku zrušeniu , alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa bez podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ má právo vyfaktúrovať skutočne vykonané práce v termíne odo dňa podpisu zmluvy do obdržania písomného odstúpenia od ZoD zo strany objednávateľa, resp. zrušenia zmluvy. Tieto práce musia byť vzájomne zápisnične odsúhlasené. Zároveň odovzdá rozpracovanú projektovú dokumentáciu a doklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.6. K zmene cien uvedených v bode 6.1. môže dôjsť pri rozšírení, alebo zmenšení rozsahu predmetu plnenia podľa čl. II zmluvy zo strany objednávateľa.
V prípade rozšírenia rozsahu prác bude zhotoviteľ postupovať pri tvorbe ceny ako v bode 6.1.

Čl. VII. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, vzniklé po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3. Zho toviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť trval na ich použití.

7.4. Zá ručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu plnenia objednávateľovi.

7.5. Pre prípad vád projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr do 15 dní.

7.6. Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl. I.

7.7. Ak zhotoviteľ neodstráni zistenú vadu projektovej dokumentácie v termíne podľa bodu 7.5., má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII. tejto zmluvy, bod 8.2.

7.8. V prípade naviac prác a škôd spôsobených objednávateľovi vadou projektu sa zhotoviteľ PD zaväzuje uhradiť finančnú čiastku až do výšky nákladov vynaložených objednávateľom na ich odstránenie.

Čl.VIII. Zmluvné pokuty

8.1. Ak zhotoviteľ nesplní predmet plnenia uvedený v tejto zmluve v čl. II v dohodnutých termínoch uvedených v čl. IV., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela podľa čl. VI. za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu plnenia podľa ZoD až do jeho prevzatia objednávateľom.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni zistené vady v jednotlivých bodoch predmetu plnenia počas uvedenej záručnej doby v lehote podľa bodu 7.5, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania s odstránením vady projektu.

8.3. V prípade, že sa v priebehu realizácie diela zistí rozdiel medzi výkresovou časťou a výkazom výmer a náklady spojené s realizáciou naviac prác vzniknutých z tohto dôvodu presiahnu 5% z celkového realizačného nákladu stavby, zhotoviteľ PD zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 1% z nákladov spojených s realizáciou naviac prác.

8.4. Dohodnutá pokuta za nesplnenie zmluvných povinnosti zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím dohodnutého termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikla nesplnením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

8.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý započatý týždeň omeškania.

8.6. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Čl. IX. Okolnosti vyššej moci

9.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy :
- ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.

9.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. X. Odstúpenie od ZoD

10.1. Odstúpenie od ZoD musí byť objednávateľovi alebo zhotoviteľovi oznámené písomne. Odstúpenie od ZoD sa riadi ZoD a v ostatných prípadoch podľa Obchodného zákonníka.

10.2. Objednávateľ môže odstúpiť od ZoD, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného

termínu dielčích termínov v ZoD, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvných prác.

10.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od ZoD, ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanej projektovej dokumentácii.
V prípade odstúpenia od ZoD zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo na cenu za predmet plnenia v štádiu rozpracovanosti prác, ako aj náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s odstúpením od ZoD vznikla okrem zodpovednosti podľa § 374 Obchodného zákonníka. Cena rozpracovaného predmetu plnenia bude stanovená podielom z dohodnutej ceny pre jednotlivé predmety plnenia, ktoré musí zhotoviteľ preukázateľne zdokladovať. V prípade, že nedôjde k dohode, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou.

10.4. Zhotoviteľ môže požiadať o posúdenie a prevzatie prác, ktoré vykonal do dňa odstúpenia od ZoD. Pritom je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác.

10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od ZoD, ak objednávateľ ZoD neplní, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.

10.6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od ZoD zo strany zhotoviteľa, má objednávateľ právo uplatniť náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s odstúpením od zmluvy vznikla. Uplatnenie náhrady škody nezbavuje objednávateľa práva na vyúčtovanie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII. tejto ZoD.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie a navrhovanou koncepciou riešenia.

11.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie na projektovú činnosť v rozsahu čl. II. tejto ZoD a má pracovníkov odborne spôsobilých na vybrané činnosti.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny projektových prác s rozpisom ceny po objektoch a ceny za výkon AD – príloha č.1 k zmluve

12.5. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V Košiciach dňa: -3. OKT. 2005

V Prešove dňa:

SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝSTAVBY Košice * MO SR *

ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby Slovenská 56, 080 01 PREŠOV IČO DPH SK2020516057

Za objednávateľa: Ing. arch. Alexander Bugala

Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Antol

Ev. zn. 55 – 89 – 327
ROŽŇAVA, VÚ 7945-UBYTOVACIA BUDOVA PRE 300 PRV
Špecifikácia ceny projektových prác
Klasifikácia produkcie 74.20.10

ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
IČO: 170 85 501

				sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	
1			Hrubá mzda	202,00	159,00	115,00	87,00	
2			verejné zdravotné poistenie zamestnávateľ 10,0% z 1	21,00	16,00	12,00	9,00	
3			nemocenské poistenie zamestnávateľ 1,4% z 1	3,00	3,00	2,00	2,00	
4			dôchodkové poistenie starobné zamestnávateľ 14% z 1	29,00	23,00	17,00	13,00	
5			dôchodkové poistenie invalidné zamestnávateľ 3% z 1	7,00	5,00	4,00	3,00	
6			úrazové poistenie zamestnávateľ 0,8% z 1	2,00	2,00	1,00	1,00	
7			poistenie v nezamestananosti zamestnávateľ 1% z 1	3,00	2,00	2,00	1,00	
8			garančné poistenie zamestnávateľ 0,25% z 1	1,00	1,00	1,00	1,00	
8			rezervný fond solidarity zamestnávateľ 4,75% z 1	10,00	8,00	6,00	5,00	
9			réžia 189% z1	381,00	300,00	217,00	164,00	
10			zisk 8% z 1+9	46,00	36,00	27,00	20,00	
				sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	
			Činnosť	705,00	555,00	404,00	306,00	
				sadzba Sk/h zaokrúhlene				Cena celk. v Sk
			Všeobecná projektová činnosť	700	550	400	300	
	A		Sprievodná správa					0,00
	B		Celková situácia stavby					0,00
	C							0,00
	D							0,00
II		JKSO	Písomnosti a výkresy objektov - I.+ II. etapa					6.559.900,00
E		401	Ubytovacia budova	2199	4138	4800	1549	6.199.900,00
		501	Kanalizačná prípojka	32	48	46	16	72.000,00
		511	Vodovodná prípojka	32	48	46	16	72.000,00
		621	NN Prípojka	32	48	46	16	72.000,00
		651	Slaboprúdová prípojka	32	48	46	16	72.000,00
		701	Plynová prípojka	32	48	46	16	72.000,00
			Prieskumy					425.000,00
			Geologický prieskum	19	50	15	16	51.600,00
			Geodetické zameranie vytýčenie stavby	15	40	50	16	57.300,00
			Radónový prieskum	16	44	22	16	49.000,00
			Palivová základňa	8	16	0	9	17.100,00
			Posúdenie ochrany ovzdušia	16	32	22	8	40.000,00
			Plán užívania verejnej práce+prevádzkový poriadok	16	50	20	13	50.600,00
			TP pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu	24	0	0	0	16.800,00
			Výkon AD 1návšteva=12hod. celkom 8návštev= 96hod.	160	0	0	0	112.000,00
			Stanovisko projektanta po dokončení verejnej práce	42	0	0	4	30.600,00
								0,00
			Navrhovaná cena bez DPH					6.984.900,00
			DPH 19%					1.327.131,00
			Navrhovaná cena					8.312.031,00

Ing. Jozef ANTOL

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

ISPO

Ev. zn. 55 – 89 – 327
ROŽŇAVA, VÚ 7945-UBYTOVACIA BUDOVA PRE 300 PRV
Špecifikácia ceny projektových prác
Klasifikácia produkcie 74.20.10

ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
IČO: 170 85 501

				sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	
1			Hrubá mzda	202,00	159,00	115,00	87,00	
2			verejné zdravotné poistenie zamestnávateľ 10,0% z 1	21,00	16,00	12,00	9,00	
3			nemocenské poistenie zamestnávateľ 1,4% z 1	3,00	3,00	2,00	2,00	
4			dôchodkové poistenie starobné zamestnávateľ 14% z 1	29,00	23,00	17,00	13,00	
5			dôchodkové poistenie invalidné zamestnávateľ 3% z 1	7,00	5,00	4,00	3,00	
6			úrazové poistenie zamestnávateľ 0,8% z 1	2,00	2,00	1,00	1,00	
7			poistenie v nezamestananosti zamestnávateľ 1% z 1	3,00	2,00	2,00	1,00	
8			garančné poistenie zamestnávateľ 0,25% z 1	1,00	1,00	1,00	1,00	
8			rezervný fond solidarity zamestnávateľ 4,75% z 1	10,00	8,00	6,00	5,00	
9			réžia 189% z1	381,00	300,00	217,00	164,00	
10			zisk 8% z 1+9	46,00	36,00	27,00	20,00	
				sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	
			Činnosť	705,00	555,00	404,00	306,00	
				sadzba Sk/h zaokrúhlene				Cena celk. v Sk
			Všeobecná projektová činnosť	700	550	400	300	
	A		Sprievodná správa					
	B		Celková situácia stavby					
	C							
	D							
II		JKSO	Písomnosti a výkresy objektov - I. etapa					1.679.900,00
E		401	Ubytovacia budova	399	1138	1300	249	1.499.900,00
		501	Kanalizačná prípojka	16	24	23	8	36.000,00
		511	Vodovodná prípojka	16	24	23	8	36.000,00
		621	NN Prípojka	16	24	23	8	36.000,00
		651	Slaboprúdová prípojka	16	24	23	8	36.000,00
		701	Plynová prípojka	16	24	23	8	36.000,00
			Navrhovaná cena bez DPH					1.679.900,00
			DPH 19%					319.181,00
			Navrhovaná cena					1.999.081,00

Ing. Jozef ANTOL

POD PIS

DÁTUM

ISPO spol. s r. o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
tel. 051/7722 511, fax 7722 512
IČ DPH SK2020313525

Ev. zn. 55 – 89 – 327

ROŽŇAVA, VÚ 7945-UBYTOVACIA BUDOVA PRE 300 PRV

Špecifikácia ceny projektových prác

Klasifikácia produkcie 74.20.10

ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
IČO: 170 85 501

				sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	
1			Hrubá mzda	202,00	159,00	115,00	87,00	
2			verejné zdravotné poistenie zamestnávateľ 10,0% z 1	21,00	16,00	12,00	9,00	
3			nemocenské poistenie zamestnávateľ 1,4% z 1	3,00	3,00	2,00	2,00	
4			dôchodkové poistenie starobné zamestnávateľ 14% z 1	29,00	23,00	17,00	13,00	
5			dôchodkové poistenie invalidné zamestnávateľ 3% z 1	7,00	5,00	4,00	3,00	
6			úrazové poistenie zamestnávateľ 0,8% z 1	2,00	2,00	1,00	1,00	
7			poistenie v nezamestananosti zamestnávateľ 1% z 1	3,00	2,00	2,00	1,00	
8			garančné poistenie zamestnávateľ 0,25% z 1	1,00	1,00	1,00	1,00	
8			rezervný fond solidarity zamestnávateľ 4,75% z 1	10,00	8,00	6,00	5,00	
9			réžia 189% z1	381,00	300,00	217,00	164,00	
10			zisk 8% z 1+9	46,00	36,00	27,00	20,00	
				sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	
			Činnosť	705,00	555,00	404,00	306,00	
				sadzba Sk/h zaokrúhlene				Cena celk. v Sk
			Všeobecná projektová činnosť	700	550	400	300	
	A		Sprievodná správa					0,00
	B		Celková situácia stavby					0,00
	C							0,00
	D							0,00
II		JKSO	Písomnosti a výkresy objektov - II. etapa					4.880.000,00
E		401	Ubytovacia budova	1800	3000	3500	1300	4.700.000,00
		501	Kanalizačná prípojka	16	24	23	8	36.000,00
		511	Vodovodná prípojka	16	24	23	8	36.000,00
		621	NN Prípojka	16	24	23	8	36.000,00
		651	Slaboprúdová prípojka	16	24	23	8	36.000,00
		701	Plynová prípojka	16	24	23	8	36.000,00
			Prieskumy					425.000,00
			Geologický prieskum	19	50	15	16	51.600,00
			Geodetické zameranie a vytýčenie stavby	15	40	50	16	57.300,00
			Radónový prieskum	16	44	22	16	49.000,00
			Palivová základňa	8	16	0	9	17.100,00
			Posúdenie ochrany ovzdušia	16	32	22	8	40.000,00
			Plán užívania verejnej práce+prevádzkový poriadok	16	50	20	13	50.600,00
			TP pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu	24	0	0	0	16.800,00
			Výkon AD 1návšteva=12hod. celkom 8návštev= 96hod.	160	0	0	0	112.000,00
			Stanovisko projektanta po dokončení verejnej práce	42	0	0	4	30.600,00
								0,00
			Navrhovaná cena bez DPH					5.305.000,00
			DPH 19%					1.007.950,00
			Navrhovaná cena					6.312.950,00

Ing. Jozef ANTOL





Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z., o finančnej kontrole bola vykonaná predbežná kontrola ZoD č. 20/2005 na realizáciu stavebných prác a dodávok na akciu: 55-49-24 Račiansa, VO 7945 - Nástavba budovy na 3VO PrV

V nadväznosti na schválený Plán investičnej výstavby na rok 2005 a vydaný súhlas MF SR (správcu rozpočtovej kapitoly) so začatím obstarávania bolo na obstaranie zhotoviteľa vykonané verejné obstaranie, na základe ktorého bola s víťazom uzatvorená predmetná ZoD.

pplk. Ing. Vladimir V A S K O
riaditeľ OdI VaOŽP

DÁTUM ZÁKON PRED. FINANČNÁ KONTROLA

MINISTERSRCO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
K o š i c e

K č.p.:

Výtlačok č. :
Počet listov : 1
Prílohy :

Akcia: 55-89-327 Rožňava, VÚ 7945 – Ubytovacia budova pre [illegible]
(číslo, názov, forma obstarania, zhotoviteľ)

Zmluva o dielo (~~dodatok~~) č.: 20/11/2005 ISPO, s.r.o. Prešov

a) Stanovisko pracovníkov SAMaV:

1) VOR – špecialista, zákazka:
Z mojej správy a prílohy sa zmluvnými podmienkami [illegible]

2) VOR – špecialista, prípravár:
[illegible]

3) VOR – špecialista, SD:

4) VOR – špecialista, plán a štatistika:

5) VOR – špecialista, RCP: Vykonám. dispozície zdržať

6) VOR – špecialista, expertíza:

7) VOR – špecialista, právnik

8) Vedúci oddelenia:

9) Riaditeľ OdIVaOŽP:
S pripomienkami potvrdzujem

Poznámka:
V prípade potreby spracovať jednotlivé stanoviská formou samostatných príloh.

Súlad elektronickej kópie s papierovým originálom.

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

1.júna 2011 - Ing. Poľáková Monika