(1)

V Rožňave, 16.02.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 13 + 8
Prílohy : 1/5

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -6/2007 -RJ

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ : UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený : Štefan BALCO
IČO : 10749233
IČ DPH : SK 1020673412
DIČ : 1020673412
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu : 0099641042 / 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Oprava strešnej krytiny b.č. 112" Rimavská Sobota
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 16.02.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 20.03.2007

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**82 187,30 Sk**
DPH 19%		15 615,60 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**97 802,90 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Posádková správa budov * ROŽŇAVA *

.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*
7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Štefan BALCO* č. opr. *09524-10.*
7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Posádková správa budov POŽŇAVA

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

16.02.2007
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

---

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Poštárková správa budov ROŽŇAVA

16.02.2007
V Rožňave dňa .....

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Generála 1/5,
049 51 RAKOTÍN
IČO: 10[illegible]9233
IČ DPH: SK1020673412

Za zhotoviteľa:

Štefan BALCO

Poštárková správa budov ROŽŇAVA

Kryci list kalkulacie

Stavba :Oprava strešnej krytiny - b.č. 112, telocvičňa	Miesto : Rimavská Sobota	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233	DIČ : 1020673412	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	97 803 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	97 803 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	97 803 Sk	za M2 ZP		1 M	97 803 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 530,80		2 530,80
2	PSV :	30 991,24	42 685,26	73 676,50
3	MCE :	5 980,00		5 980,00
4	iné :			
5	Súčet :	39 502,04	42 685,26	82 187,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA	Pečiatka : UNISTAV STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA BALCO ŠTEFAN Gemerská 174 049 51 BRZOTÍN IČO: 10749233 IČ DPH: SK1020673412

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	82 187,30
22	DPH 19 % z 82 187,30	15 615,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	97 802,90

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Rožňava**

Dodávateľ : **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :Oprava strešnej krytiny - b.č. 112, telocvičňa

Rekapitulácia kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		2 530,80	2 530,80				3,07
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 530,80	2 530,80				
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
712 - Povlakové krytiny		61 716,50	19 031,24	42 685,26	5,327		75,09
71 - IZOLÁCIE		61 716,50	19 031,24	42 685,26	5,327		75,09
799 - PSV ostatné		11 960,00	11 960,00				14,55
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	73 676,50	30 991,24	42 685,26	5,327		
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže		5 980,00	5 980,00				7,27
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5 980,00	5 980,00				
	Za súbor celkom :	82 187,30	39 502,04	42 685,26	5,327		

Krycí list rozpočtu

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

...e strešnej krytiny - b.č. 112, telocvičňa	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
...sto : Rimavská Sobota — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotin 04951 Brzotín	IČO : 10749233 Gemerská 174	DIČ : 1020673412 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	97 803 Sk	za M3 OP	1 M	97 803 Sk	za M
1 M2 ZP	97 803 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	97 803 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 530,80		2 530,80
2	PSV :	30 991,24	42 685,26	73 676,50
3	MCE :	5 980,00		5 980,00
4	iné :			
5	Súčet :	39 502,04	42 685,26	82 187,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	82 187,30
22	DPH 19 % z : 82 187,30	15 615,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	97 802,90

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

dov Rožňava
alco, Gemerská 174, 049 51 Brzotin

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

strešnej krytiny - b.č. 112, telocvičňa

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 530,80	2 530,80			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 530,80	2 530,80			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	61 716,50	19 031,24	42 685,26	5,327	
71 - IZOLÁCIE	61 716,50	19 031,24	42 685,26	5,327	
799 - PSV ostatné	11 960,00	11 960,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	73 676,50	30 991,24	42 685,26	5,327	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	5 980,00	5 980,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5 980,00	5 980,00			
Za rozpočet celkom :	82 187,30	39 502,04	42 685,26	5,327	

správa budov Rožňava

Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

strešnej krytiny - b.č. 112, telocvičňa

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

- Balco Štefan , Rožňava

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	011	45.45.13 95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	105,450	m2	24,00	2 530,80	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**2 530,80**			**2 530,80**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**2 530,800**			**2 530,80**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			712 - Povlakové krytiny					
2	712	45.22.12 71230-0921	Oprava povl. krytiny striech do 10° príplatok za oprav. kus natavení	8,000	kus	27,00	216,00	19
3	712	45.22.12 71231-0918	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena - flekovar	58,000	m2	66,00	3 828,00	19
4	MAT	21.12.56 628 2B0308	Pas asfaltovaný nataviteľný GLASBIT G 200 S 40	60,900	m2	155,00	9 439,50	19
5	712	45.22.12 71231-1115	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom	5,000	m2	7,50	37,50	19
6	MAT	26.82.13 111 632620	Náter. hmota - Aquablocker	5,250	m2	850,00	4 462,50	19
7	712	45.22.20 71236-3007	Poistenie spoja pruhom fólie z mäkč. PVC nalepením lepidlom	128,200	m	16,20	2 076,84	19
8	712	45.22.12 71239-1172	Zhotov. povl. krytiny striech do 10°	138,446	m2	59,50	8 237,54	19
9	MAT	21.12.56 628 2B0311	Pas asfaltovaný nataviteľný GLASBIT s posypom	145,370	m2	198,00	28 783,26	19
10	712	45.22.20 99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	5,328	t	710,00	3 782,88	19
11	712	45.22.20 99871-2192	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 100 m	5,328	t	160,00	852,48	19
			712 - Povlakové krytiny spolu:	**61 716,50**			**61 716,50**	
			799 - PSV ostatné					
12	700	45.45.13 99999-7005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 - dem. a sp. montáž bleskozv	40,000	hod	299,00	11 960,00	19
			799 - PSV ostatné spolu:	**11 960,00**			**11 960,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**73 676,500**			**73 676,50**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
13	921	45.31.1* 21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	20,000	hod	299,00	5 980,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**5 980,00**			**5 980,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**5 980,00**			**5 980,00**	
			Za rozpočet celkom	**82 187,30**			**82 187,30**	

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-6/2007-Rv „Oprava strešnej krytina b.č. 112 Rimavská Sobota“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov ROŽŇAVA