PSB 14-2/2007

# ZMLUVA O DIELO č. 14/2007

**uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.**

## I. Zmluvné strany

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1. | **Objednávateľ** | : | Slovenská republika<br>Ministerstvo obrany SR |
| | Zastúpené | : | Posádková správa budov Zvolen<br>Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen |
| | IČO | : | 00805149 |
| | Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| | Číslo. účtu | : | 7000172197/8180 |
| 1.2. | **Zhotoviteľ** | : | GLOBÁL s.r.o.<br>Hollého č.1180/13<br>972 01 Bojnice |
| | V zastúpení | : | Oto Findor |
| | IČO | : | 31580637 |
| | DIČ | : | 2020467449 |
| | IČ pre DPH | : | SK 2020467449 |
| | Bankové spojenie | : | VÚB Prievidza |
| | Číslo účtu | : | 1364310354/0200 |

## II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava strešnej krytiny, dažďových žľabov a fasády
Miesto stavby: b.č.60 K SNP Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je: oprava omietky 53 m2, mazaniny 1,8 m3, výmena odkvapov 11 m a žľabov z PZ 42 m, oplechovania 42 m, elektroinštalačné práce.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

## III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 6.8.2007
Ukončenie prác: 30.10.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami

Posádková správa budov ZVOLEN

a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

## IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

| | |
|---|---|
| Základná cena | 125.931,52 |
| DPH 19 % | 23.927,00 |
| Halierové vyrovnanie | + 0,48 |
| **CENA CELKOM vrátane DPH** | **149.859,00 Sk** |

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena dodávky materiálu a HZS ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

## V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.( napr. dodávka materiálu pol. 1-11, 28 a druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku )

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

## VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.



6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o uložení odpadu na skládke dodávateľ doloží ku fakturácii vážny lístok.

6.6. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

## VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

## IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.



9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

## X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

## XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Veterník

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Vo Zvolene dňa 1.8.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene [illegible] zákonov. Pripomienky: [illegible] Zistené nedostatky: [illegible] Dátum: 31.5.07 [illegible] podpis, meno, priezvisko poverenej osoby

Posádková správa budov ZVOLEN

---

Objednávateľ:

31. JÚL 2007

GLOBÁL sp[illegible] r. o.
972 01 [illegible]
IČO [illegible]
IČ DPH [illegible] 49
tel.: [illegible]

---

Zhotoviteľ:

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB 14-1/2002

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

# Krycí list rozpočtu v Sk

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Zvolen - Oprava fasády b.č. 60 | Miesto: Zvolen | Rozpočet: |
| | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice |
| | | Dňa: Zmluva č.: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Zvolen | IČO: | DIČ: |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice | IČO: | DIČ: |
| Projektant: | | IČO: | DIČ: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 OP | 149 859 Sk | 1 M2 UP | 149 859 Sk | 0 Sk |
| 1 | M2 ZP | 149 859 Sk | 1 M | 149 859 Sk | 0 Sk |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | 0,00 |
| 2 | PSV: | | | 0,00 |
| 3 | MCE: | | | 0,00 |
| 4 | iné: | | | 0,00 |
| 5 | Súčet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 0,00% | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | |
| 13 | Sťažené podmienky | 0,00% | |
| 14 | | 0,00% | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

**GLOBÁL, spol. s r. o.**
**972 01 Bojnice**
**IČO: 31 580 637**
**tel.: 046/542 46 75**
**E-mail: global@globalsro.sk**

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Poštová spriva budov
ZVOLEN

| D | ON - ostatné náklady |
|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 17 | Inžinierska činnosť |
| 18 | Projektové práce |
| 19 | Kompletizačná činnosť |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: |

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 125 931,52 |
| 22 | DPH 19% z: 125 931,52 | 23 927,00 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 149 858,52 |

| F | Odpočet - pripočet |
|---|---|

# Súhrnný list

Stavba : PSB Zvolen - Oprava fasády b.č. 60 Miesto: Zvolen Zmluva č.:

| Názov stavby,objektu,časti alebo PS | ZRN | ORN | ZRN + ORN | NUS | IN | ON | Spolu bez DPH | DPH - 1. sadzba | DPH - 2. sadzba | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavba : PSB Zvolen - Oprava fasády b.č. 60 | | | | | | | | | | |
| Objekt : Elektro | 52 369,78 | | 52 369,78 | | | | 52 369,78 | 9 950,3 | | 62 320,08 |
| Objekt : Stavebná časť | 73 561,74 | | 73 561,74 | | | | 73 561,74 | 13 976,7 | | 87 538,44 |
| Stavba : PSB Zvolen - Oprava fasády b.č. 60 | 125 931,52 | | 125 931,52 | | | | 125 931,52 | 23 927,0 | | 149 858,52 |

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

*Odberateľ :*
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **GLOBÁL, spol. s r. o.**

*Spracoval :* **GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**GLOBÁL, spol. s r. o.**
**972 01 Bojnice**
**IČO: 31 580 637**
**tel.: 046/542 46 75**
**E-mail: global@globalsro.sk**

*GLOBÁL s.r.o. Bojnice*

**Stavba : PSB Zvolen - Oprava fasády b.č. 60**
**Objekt : Elektro**

## Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MATERIÁL** | | | | | | | | | | | |
| 1 | dod. 1 | Krabica rozvodná PK | 17,000 | kus | 13,60 | 231,20 | 231,20 | | | | | | |
| 2 | dod. 10 | Kazeta sadrokart. 60 x 60 | 3,600 | m2 | 197,80 | 712,08 | 712,08 | | | | | | |
| 3 | dod. 11 | Hmoždinky | 104,000 | kus | 3,80 | 395,20 | 395,20 | | | | | | |
| 4 | dod. 2 | Istič 230V/16A | 4,000 | kus | 164,00 | 656,00 | 656,00 | | | | | | |
| 5 | dod. 3 | Zásuvka 230V pod omietkou | 16,000 | kus | 156,00 | 2 496,00 | 2 496,00 | | | | | | |
| 6 | dod. 4 | Zásuvka 230V s prepäť. ochranou | 1,000 | kus | 1 499,70 | 1 499,70 | 1 499,70 | | | | | | |
| 7 | dod. 5 | Vodič CY 25 mm2 | 34,000 | m | 110,60 | 3 760,40 | 3 760,40 | | | | | | |
| 8 | dod. 6 | Kábel CYKY 3C x 2,5 mm2 | 158,000 | m | 34,70 | 5 482,60 | 5 482,60 | | | | | | |
| 9 | dod. 7 | Žlab káblový 40 x 20 | 31,000 | m | 39,80 | 1 233,80 | 1 233,80 | | | | | | |
| 10 | dod. 8 | Žlab ELV 110 x 70 | 22,000 | m | 364,00 | 8 008,00 | 8 008,00 | | | | | | |
| 11 | dod. 9 | Svorky do krabice PK | 12,000 | kus | 44,00 | 528,00 | 528,00 | | | | | | |
| | | **MATERIÁL spolu :** | **25 002,98** | **Sk** | | | **25 002,98** | | | | | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | | | |
| 12 | 210010333 | Škatuľa KR rozvodka 1-nás lištová, vrátane zapojenia | 17,000 | kus | 122,00 | 2 074,00 | | 647,70 | 227,97 | | | 916,68 | 281,65 |
| 13 | 210020301 | Žľab káblový kovový do 40/ 20 mm, (MARS) | 31,000 | m | 85,00 | 2 635,00 | | 821,81 | 289,23 | | | 1 163,08 | 360,88 |
| 14 | 210020501 | Žľab káblový ELV otvorený 100/60 | 22,000 | m | 150,00 | 3 300,00 | | 1 026,30 | 361,24 | | | 1 452,49 | 459,97 |
| 15 | 210111022 | Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V | 17,000 | kus | 120,00 | 2 040,00 | | 634,44 | 223,38 | | | 897,91 | 284,27 |
| 16 | 210800570 | Vodič Cu inštalačný uložený v rozvodnici CY 25 - lano | 34,000 | m | 53,50 | 1 819,00 | | 567,46 | 199,58 | | | 803,11 | 248,85 |
| 17 | 210810046 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5 | 158,000 | m | 25,00 | 3 950,00 | | 1 226,08 | 431,34 | | | 1 735,24 | 557,34 |
| 18 | 211010006 | Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa | 104,000 | kus | 19,20 | 1 996,80 | | 622,96 | 219,44 | | | 881,65 | 272,75 |
| 19 | 213290050 | Úprava rozvodnice | 8,000 | hod | 315,00 | 2 520,00 | | 785,60 | 276,56 | | | 1 111,83 | 346,01 |
| 20 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 8,000 | hod | 315,00 | 2 520,00 | | 785,60 | 276,56 | | | 1 111,83 | 346,01 |

# Rozpočet - náklady

*GLOBÁL s.r.o. Bojnice*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | **22 854,80** | **Sk** | | | | **7 117,95** | **2 505,30** | | | **10 073,82** | **3 157,73** |
| | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | | | | | | | | |
| 21 | 221790040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 12,000 | hod | 315,00 | 3 780,00 | | 1 178,40 | 414,84 | | | 1 667,76 | 519,00 |
| | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | **3 780,00** | **Sk** | | | | **1 178,40** | **414,84** | | | **1 667,76** | **519,00** |
| | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | | | | | | | | | | | |
| 22 | 460680022 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm | 2,000 | kus | 366,00 | 732,00 | 16,04 | 222,84 | 78,44 | | | 315,38 | 99,30 |
| | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | **732,00** | **Sk** | | | **16,04** | **222,84** | **78,44** | | | **315,38** | **99,30** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | **27 366,80** | **Sk** | | | **16,04** | **8 519,19** | **2 998,58** | | | **12 056,96** | **3 776,03** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **52 369,78** | **Sk** | | | **25 019,02** | **8 519,19** | **2 998,58** | | | **12 056,96** | **3 776,03** |

**GLOBÁL, spol. s r. o.**
**972 01 Bojnice**
**IČO: 31 580 637**
**tel.: 046/542 46 75**
**E-mail: global@globalsro.sk**

*Odberateľ :*
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **GLOBÁL, spol. s r. o.**

*Spracoval :* **GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**GLOBÁL, spol. s r. o.**
**972 01 Bojnice**
**IČO: 31 580 637**
**tel.: 046/542 46 75** (4)
**E-mail: global@globalsro.sk**
*GLOBÁL s.r.o. Bojnice*

**Stavba : PSB Zvolen - Oprava fasády b.č. 60**
**Objekt : Stavebná časť**

## Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 622422321 | Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 30% | 53,000 | m2 | 120,00 | 6 360,00 | 1 864,54 | 1 788,75 | 629,64 | | | 1 462,15 | 614,92 |
| 2 | 622471574 | Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 polymercem. farba A zlož. I-II | 53,000 | m2 | 128,00 | 6 784,00 | 2 630,39 | 981,03 | 345,56 | 864,96 | 51,94 | 1 356,27 | 553,85 |
| 3 | 631312611 | Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm | 1,800 | m3 | 3 670,00 | 6 606,00 | 5 504,89 | 437,81 | 154,12 | | | 357,88 | 151,30 |
| 4 | 631571002 | Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I | 2,000 | m3 | 1 290,00 | 2 580,00 | 1 896,46 | 269,32 | 94,80 | | | 220,15 | 99,27 |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** | **22 330,00** | **Sk** | | | **11 896,28** | **3 476,91** | **1 224,12** | **864,96** | **51,94** | **3 396,45** | **1 419,34** |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | | |
| 5 | 941941041 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 53,000 | m2 | 43,50 | 2 305,50 | 0,53 | 787,05 | 277,19 | | 170,66 | 746,54 | 323,53 |
| 6 | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 | 53,000 | m2 | 30,00 | 1 590,00 | 1 522,16 | 25,44 | 9,01 | | | 20,79 | 12,60 |
| 7 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 53,000 | m2 | 21,50 | 1 139,50 | | 450,50 | 158,47 | | | 368,25 | 162,28 |
| 8 | 957311415 | Žľabky betónové odpadné šírka do 15 cm priemerná hĺbka do 12 cm | 1,500 | m | 283,00 | 424,50 | 201,72 | 88,52 | 31,16 | | | 72,35 | 30,76 |
| 9 | 978015241 | Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 30 % | 53,000 | m2 | 16,20 | 858,60 | | 341,32 | 120,31 | | | 279,00 | 117,97 |
| 10 | HZS 3 | Odstr.bet.okap.chodn.po ks vzdial.1m 2,5m3=5t a späť na upr.lôžko | 14,000 | hod | 319,00 | 4 466,00 | | 1 390,20 | 489,30 | | | 1 967,52 | 618,98 |
| 11 | HZS 1 | Vyrovnanie výšky | 15,000 | hod | 315,00 | 4 725,00 | | 1 471,95 | 518,10 | | | 2 083,22 | 651,73 |
| 12 | 979082111. | Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 0,848 | t | 221,00 | 187,41 | | 74,38 | 26,18 | | | 60,79 | 26,06 |
| 13 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0,848 | t | 271,00 | 229,81 | | 35,70 | 12,57 | | 75,11 | 74,60 | 31,83 |
| 14 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 7,632 | t | 8,90 | 67,92 | | | | | 36,40 | 22,01 | 9,51 |
| 15 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 1,694 | t | 24,50 | 41,50 | | 16,62 | 5,84 | | | 13,59 | 5,45 |
| 16 | RP 1 | Uskladnenie sute | 0,848 | t | 800,00 | 678,40 | | | | | | | |

# Rozpočet - náklady



| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 10,416 | t | 590,00 | 6 145,44 | | 2 031,22 | 714,95 | 560,59 | 6,98 | 2 003,51 | 828,18 |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **22 859,58** | **Sk** | | | **1 724,41** | **6 712,90** | **2 363,08** | **560,59** | **289,15** | **7 712,17** | **2 818,89** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **45 189,58** | **Sk** | | | **13 620,69** | **10 189,81** | **3 587,19** | **1 425,55** | **341,09** | **11 108,62** | **4 238,23** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | | |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | | | | | | | |
| 18 | 764323240 | Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 400 | 42,000 | m | 275,00 | 11 550,00 | 4 494,42 | 2 191,56 | 771,54 | | | 3 101,65 | 990,83 |
| 19 | 764323840 | Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 400 | 42,000 | m | 25,00 | 1 050,00 | | 327,18 | 115,08 | | | 463,05 | 144,69 |
| 20 | 764351836 | Klamp. demont. hákov sklon do 30° | 42,000 | kus | 15,60 | 655,20 | | 204,54 | 71,82 | | | 289,48 | 89,36 |
| 21 | HZS 4 | Rovnanie demontovaných žľabov pre ďalšie použitie 42m | 5,000 | hod | 319,00 | 1 595,00 | | 496,50 | 174,75 | | | 702,68 | 221,07 |
| 22 | 76435281 | Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330- sklon do 30° | 42,000 | m | 22,00 | 924,00 | | 284,76 | 100,38 | | | 403,02 | 135,84 |
| 23 | 76435291 | Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -sklon do 30° | 42,000 | m | 103,00 | 4 326,00 | 1 855,56 | 773,64 | 272,16 | | | 1 094,91 | 329,73 |
| 24 | 764352942 | Klamp. opr. PZ pl. hrdlá žľaby polkruhové rš 100 | 2,000 | kus | 106,00 | 212,00 | 18,86 | 59,92 | 21,10 | | | 84,80 | 27,32 |
| 25 | 764359931 | Klamp. opr. PZ pl. kotlík štvorhran. 200x250x350 | 2,000 | kus | 505,00 | 1 010,00 | 273,28 | 228,98 | 80,60 | | | 324,07 | 103,07 |
| 26 | HZS | Demont. lapača piesku jestv. a montáž nového | 5,500 | hod | 319,00 | 1 754,50 | | 546,15 | 192,23 | | | 772,95 | 243,18 |
| 27 | 764398920 | Klamp. opr. PZ pl. spojenie plechov nových sklon do 30° | 3,000 | m | 245,00 | 735,00 | 50,43 | 213,21 | 75,06 | | | 301,75 | 94,55 |
| 28 | dod. 1 | Dodávka lapača piesku | 1,000 | kus | 814,80 | 814,80 | 814,80 | | | | | | |
| 29 | 764454203 | Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 | 8,800 | m | 277,00 | 2 437,60 | 1 073,07 | 425,04 | 149,60 | | | 601,55 | 188,34 |
| 30 | 764454902 | Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 | 2,000 | m | 169,00 | 338,00 | 157,18 | 56,34 | 19,84 | | | 79,73 | 24,91 |
| 31 | 764456932 | Klamp. opr. PZ pl. odbočky kruhové zo 100 na 120 | 2,000 | kus | 288,00 | 576,00 | 164,64 | 128,14 | 45,10 | | | 181,36 | 56,76 |
| 32 | 998764201 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 246,286 | % | 1,60 | 394,06 | | | | | | | |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske spolu :** | **28 372,16** | **Sk** | | | **8 902,24** | **5 935,96** | **2 089,26** | | | **8 401,00** | **2 649,64** |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | **28 372,16** | **Sk** | | | **8 902,24** | **5 935,96** | **2 089,26** | | | **8 401,00** | **2 649,64** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **28 372,16** | **Sk** | | | **8 902,24** | **5 935,96** | **2 089,26** | | | **8 401,00** | **2 649,64** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **73 561,74** | **Sk** | | | **22 522,93** | **16 125,77** | **5 676,45** | **1 425,55** | **341,09** | **19 509,62** | **6 887,87** |

**GLOBÁL, spol. s r. o.**
**972 01 Bojnice**
**IČO: 31 580 637**
**tel.: 046/542 46 75**
**E-mail: global@globalsro.sk**

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 14/2007 (PSBZV-14-2/2007)




.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen