# Zmluva o dielo č. 3014Z/04T

**na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka**

---

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Objednávateľ** | : | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| V zastúpení štatutárneho orgánu | : | Ing. Martin KORITKO<br>Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava<br>Krížna 42, 821 08 Bratislava |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | NBS Bratislava |
| Číslo účtu | : | 42130-882/0720 |
| Oprávnený rokovať vo veciach | | |
| - zmluvných | : | Ing. Martin KORITKO |
| - technických | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK |
| **1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** | : | **ANTES B+M, s.r.o.** |
| Sídlo | : | **Súdna 13, 911 01 Trenčín** |
| Štatutárny zástupca | : | Pavol TKÁČ – konateľ spoločnosti |
| Právna forma | : | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Označenie registra | : | Obchodný register Okresného súdu Trenčín |
| Číslo zápisu | : | Oddiel: Sa, vložka číslo : 762/R |
| V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie | : | Ing. Jozef DZURILLA |
| IČO | : | 314 140 79 |
| IČ DPH | : | SK2020383904 |
| Bankové spojenie | : | |
| Číslo účtu | : | |
| Číslo telefónu | : | |
| Číslo faxu | : | |

1.3 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť:

1.3.1 Neutajovaná časť – Ing. arch. Jozef Gabriš na vykonanie projektovej činnosti v odbore komplexné architektonické a inžinierske služby oprávnením zo dňa 15.1.1993 osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pod č. 0243 AA – autorizovaný architekt.

1.3.2 Utajovaná časť – Jozefína Pecháčková na vykonanie projektovej činnosti v odbore technické vybavenie stavieb – elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody zo dňa 12.3.2002 osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pod č. TI-174/2002.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Nové Mesto nad Váhom – rekonštrukcia špecializovaných pracovísk b.č. XXIV, II. a III. etapa“, ev. zn. 55 87 658 a 55 87 659, na základe súhlasu SEMaI MO SR č.p. SEMaI/K-30-3-492/2004 zo dňa 13.7.2004, zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá podľa s § 2, ods.5, písm. a) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, nepodlieha verejnému obstarávaniu (ďalej len: „zmluva“).

## Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

**„Nové Mesto nad Váhom – rekonštrukcia špecializovaných pracovísk b.č. XXIV, II. a III. etapa“, ev. zn. 55 87 658 a 55 87 659**

(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely)
tento predmet plnenia:

2.1.1 Domeranie skutkového stavu existujúceho objektu a inžinierskych sietí v rozsahu potrebných podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie.
2.1.2 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z..
2.1.3 Inžiniersku činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
2.1.4 Autorský dozor (ďalej len: „AD“).

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje že predmet plnenia (okrem AD) prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v bode 6.2 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v Článku VII. tejto zmluvy. Za výkon AD zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby, v súlade s bodom 7.2 tejto zmluvy.

## Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je protokol z overovacieho prieskumu staveniska č.p BÚ/Š-24/2004 zo dňa 15.1.2004.
3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
3.3 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA, pričom rozpočet stavby bude spracovaný po stavebných objektoch.

Projektová dokumentácia bude riešiť:

3.3.1 *Stavebná časť*

a) Vybúranie starých okien a montáž nových, oprava povrchov a ostení,
b) montáž bezpečnostných mreží na „Prísne tajné“ na okná a technický strešný otvor,
c) montáž bezpečnostných dverí na Tajné a Prísne tajné,
d) zamurovanie svetlikových okien pod schodami,
e) vybudovanie ľahkých priečok v priestore m.č. 23, 26,27,
f) zamurovanie okien v prízemí z čela okrem m.č. 28 a 25,
g) vykonať úpravy podláh podľa účelu miestností,
h) zateplenie obvodového plášťa budovy,
i) vybudovanie ochrannej bariéry budovy.

3.3.2 *Silnoprúdové rozvody*

a) Vybudovať pre celú budovu nový rozvod v sústave TNS,
b) vybudovanie náhradného zdroja elektrickej energie do 20 kVA a pohotovostný zdroj elektrickej energie UPS,
c) osvetlenie bude riešené žiarivkovými osvetľovacími telesami. Intenzita osvetlenia bude v súlade platnou legislatívou hygieny

3.3.3 *Slaboprúdové rozvody*

V objekte budú vybudované nové bezpečnostné systémi v súlade s Vyhláškou NBÚ 336/2004 pre stupeň Prísne tajné a sú to:

a) Poplachový systém na hlásenie narušenia /ďalej len PSN/ s vývodom poplachovej správy u stálej služby,
b) systém kontroly vstupu /ďalej len SKV/ do určených miestností a priestorov,
c) systém uzavretého kamerového okruhu / ďalej len CCTV/ s vyvedením obrazového signálu u stálej služby,
d) vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie s vývodom poplachovej správy u stálej služby.

3.3.4 *Vzduchotechnika*

Vybudovanie vzduchotechnických zariadení v prízemí budovy.

3.4 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu vrátane vypracovania a podania žiadosti o začatie stavebného konania).

3.5 Zhotoviteľ spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.6 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom.

Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.
Všetky projekčné práce musia byť riešené hlavne v súlade so súborom STN 33 2000, STN 33 0300, STN 334590 – 18, s Vyhláškou MPSV A R č. 718/2002 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s Vyhláškou NBÚ SR č. 336/2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi normami.

3.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projekte stavby musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z.z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovávaní dokumentácie.

3.8 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z.. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa bude poverený na koordináciu dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.9 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

## Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Domeranie skutkového stavu špecializovaných pracovísk a priestorov bude objednávateľovi dodané v dvoch vyhotoveniach.. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach, súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v dvoch vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v originálach.

4.3 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP spracuje zhotoviteľ a dodá v troch vyhotoveniach.

4.4 V priebehu realizácie projektových prác pre stavebné konanie a realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1) písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (minimálne v úvode a v závere prác). Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým programom, aby ju objednávateľ obdržal minimálne tri dni dní od určenia termínu jej konania.

4.5 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.7 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

## Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy (okrem autorského dozoru) v lehote:

a) začiatok realizácie: do sedem pracovných dní od uzavretia zmluvy
b) ukončenie realizácie : do tridsať kalendárnych dní od začiatku realizácie

5.2 AD bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy (okrem a AD) je splnený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce podaním osobne s potvrdením o prevzatí.

5.4 Po expertíznom posúdení komisiou objednávateľa bude predmet zmluvy objednávateľom protokolárne prevzatý. Týmto bude predmet plnenia (okrem bodu 2.1.4) splnený.

## Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH: 30 000 000,- Sk.

| | |
|---|---|
| 6.2.1 Cena za domeranie skutkového stavu bez DPH | 58 400,00 Sk |
| DPH 19% | 11 096,00 Sk |
| Cena spolu s DPH | 69 496,00 Sk |
| 6.2.2 Cena za projekt stavby, vrátane PUVP a plánu BOZP bez DPH | 1 808 920,00 Sk |
| DPH 19% | 343 694,00 Sk |
| Cena spolu s DPH | 2 152 614,80 Sk |
| 6.2.3 Cena za inžiniersku činnosť bez DPH | 66 760,00 Sk |
| DPH 19% | 12 684,40 Sk |
| Cena spolu s DPH | 79 444,40 Sk |
| 6.2.4 Cena za autorský dozor (AD) bez DPH | 166 700,00 Sk |
| DPH 19% | 31 673,00 Sk |
| Cena spolu s DPH | 198 373,00 Sk |

| | | |
|---|---|---|
| 6.2.5 | **Cena celkom bez DPH** | **2 100 780,00 Sk** |
| | DPH 19% spolu | 399 148,20 Sk |
| | **Cena celkom vrátane DPH** | **2 499 928,20 Sk** |

**Slovom: Dva milióny štyristodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstodvadsaťosem korún/20 hal.**

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne:
Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet.

## Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy budú jednotlivé faktúry vystavené po splnení jednotlivých častí predmetu zmluvy, pričom úhrada každej faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre realizáciu stavby.

7.2 Podkladom pre úhradu ceny za realizáciu autorského dozoru bude potvrdenie účasti autorského dozoru zhotoviteľa na stavbe stavebným dozorom alebo iným povereným pracovníkom objednávateľa a faktúra vystavená zhotoviteľom až po realizácii stavby a vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

7.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.4 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
i) prípadne iné identifikačné údaje.

7.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.6 Faktúra za predmet zmluvy (body 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy) bude uhradená v súlade s bodom 7.1, maximálne do výšky 90% z tejto časti ceny bez DPH. Zvyšok objednávateľ zadrží v súlade s § 12, ods. 1, písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach a uhradí ich do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti vydaného stavebného povolenia.

## Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tohto projektu a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na expertíznej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu zmluvy.

8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektovej dokumentácie stavby objednávateľom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.5 do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka.

8.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, na vznik ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.

## Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.1 tejto zmluvy.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutej lehote (bod 5.1, písm. b) tejto zmluvy), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti.

9.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ faktúrovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.5 tejto zmluvy.

9.5 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.6 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za predmet zmluvy uvedený v bode 6.2.2 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.8 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ meška so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.10 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

## Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

## Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

## Čl. XII. Ochrana utajovaných skutočností

12.1. Projektová dokumentácia bude spracovávaná v súlade so zákonom č.215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.2 Projektová dokumentácia bude rozdelená na časť neutajovanú t.j. časť stavebná, silnoprúdové rozvody a vzduchotechnika a utajovanú stupňom „DÔVERNÉ“ t.j. bezpečnostné systémy.

12.3 Zmluvné strany vyhlasujú túto zmluvu za všeobecne dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu tretím stranám bez písomného súhlasu druhej strany. Zhotoviteľovi bolo vydané Národným bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti č. BP-V-90-3/2003 zo dňa 24.11.2003 na stupeň utajenia „TAJNÉ“.

## Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

13.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 16. 7. 2004

**Objednávateľ**

**Ing. Martin KORITKO**

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Trenčíne dňa

**Zhotoviteľ**

**Pavol TKÁČ**

ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 IČO: 31414079, DIČ: SK2020383904 (3) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

Príloha 1 k ZoD 3104Z/04T

**Kalkulácia ceny diela**

Použitý cenník:

Jednotlivé hodinové sadzby sú navrhnuté podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ – UNIKA, str. 13 a 14 ods. 2.4.2.

Práce sú zahrnuté do týchto hodinových sadzieb:

| | |
|---|---|
| Vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce | 730,- Sk |
| Veľmi náročné a koncepčné práce | 540,- Sk |
| Náročné práce | 430,- Sk |
| Menej náročné práce | 330,- Sk |

| Práca(hod) | hodinová sadzba(Sk) | spolu |
|---|---|---|
| **Množstvo práce a cena pre jednotlivé hodinové sadzby spolu:** | | |
| **1 308** | **730** | **954.840,- Sk** |
| **1 386** | **540** | **748.440,- Sk** |
| **411** | **430** | **176.730,- Sk** |
| **669** | **330** | **220.770,- Sk** |
| **S P O L U :** | | **2.100.780,- Sk** |
| Množstvo práce a cena za doméranie skutkového stavu: | | |
| 40 | 540 | 21.600,- Sk |
| 71 | 430 | 30.530,-Sk |
| 19 | 330 | 6.270,- Sk |
| **Spolu:** | | **58.400,- Sk** |
| Množstvo práce a cena za projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby: | | |
| 1 308 | 730 | 954.840,- Sk |
| 1 179 | 540 | 636.660,- Sk |
| 148 | 430 | 63.640,- Sk |
| 466 | 330 | 153.780,- Sk |
| **Spolu:** | | **1.808.920,- Sk** |
| Množstvo práce a cena za inžiniersku činnosť: | | |
| 50 | 540 | 27.000,- Sk |
| 61 | 430 | 26.230,- Sk |
| 41 | 330 | 13.530,- Sk |
| **Spolu:** | | **66.760,- Sk** |
| Množstvo práce a cena za autorský dozor: | | |
| 117 | 540 | 63.180,- Sk |
| 131 | 430 | 56.330,- Sk |
| 143 | 330 | 47.191,- Sk |
| **Spolu:** | | **166.700,- Sk** |

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 8 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová