ID 2418

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-97-4/2007

Ružomberok 23. júla 2007

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-97-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava vonkajších rozvodov teplej a úžitkovej vody od budovy číslo 3 k budove číslo 4" vrátane hlavného vnútorného rozvodu budovy číslo 4 v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 25. júla 2007
Ukončenie prác : 30. septembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	488 367,41 Sk
DPH	:	92 789,80 Sk
Cena s DPH	:	581 157,21 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 23. júla 2007

V Liptovskom Trnovci: 23-07-2007

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-97-4/2007

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov v objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-97-4/2007 číslo objektu 09.19.001 „Oprava vonkajších rozvodov TÚV od budovy číslo 3 po budovu číslo 4" vrátane hlavného vnútorného rozvodu budovy číslo 4 v objekte kasární Ružomberok. Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú slúžiť komunikácie k rozvodom TÚV pri budovách číslo 3 a 4. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody TÚV od budovy číslo 3 po budovu číslo 4 a vnútorné priestory v budove číslo 4. Termín prác je dohodnutý od 25. 07. 2007 do 30.09.2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce so stavebným náradím, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí, výkopové práce, práce v hĺbkach.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 0960 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1771
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-97-4/2007, t.j. od 25. júla 2007 do 30. septembra 2007.

V Ružomberku: 23. júla 2007

V Liptovskom Trnovci: 23-07-2007

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
052 22 Liptovský Trnovec 229

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Zubek

(3.)

Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimír

ɔa : Oprava vonkajších rozvodov TÚV od budovy č.3 po budovu č.4		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Zubek
Miesto : Ružomberok	Zmluva č.	Dňa : 23.0 .2007

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov Ružomberok	IČO : 0805173	DIČ :	
03401 Ružombrok	Zárevúca 2	IČ DPH :	
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st.	IČO : 14268027	DIČ :	SK 1020474587
03222 Lipt.Trnovec		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	581 157 Sk	za M3 OP	1 M	581 157 Sk	za M
1 M2 ZP	581 157 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	581 157 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	11 800,00		11 800,00
2	PSV :	476 567,41		476 567,41
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	488 367,41		488 367,41

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		488 367,41
22	DPH 19 % z :	488 367,41	92 789,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		581 157,21

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

SR - Posádková správa budov Ružomberok
BEK VLADIMIR st.

JKSO :
Dátum : **23.0[illegible].2007**
Spracoval : **Zubek**

Rekapitulácia kalkulácie

: Oprava vonkajších rozvodov TÚV od budovy č.3 po budovu č.4

ZUBEK Vladimir

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	6 680,00	6 680,00		1,965	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 120,00	5 120,00		0,010	2,792
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	11 800,00	11 800,00		1,976	2,792
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	89 812,25	89 812,25		0,023	
71 - IZOLÁCIE	89 812,25	89 812,25		0,023	
722 - Vnútorný vodovod	386 755,16	386 755,16		2,590	1,818
RAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	386 755,16	386 755,16		2,590	1,818
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	476 567,41	476 567,41		2,613	1,818
Za rozpočet celkom :	488 367,41	488 367,41		4,590	4,610

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Odberateľ : **MO SR - Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**

Spracoval : **Zubek**
JKSO :
Dátum : **23.06.2007**

Stavba : Oprava vonkajších rozvodov TÚV od budovy č.3 po budovu č.4

Výobná kaukulácia -náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	310237261	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehlami v murive hr. do 60 cm	8,000	kus	835,00	6 680,00	5 145,52	834,80			504,71	194,97
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 680,00**	**Sk**			**5 145,52**	**834,80**			**504,71**	**194,97**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
2	971024461	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 60 cm	8,000	kus	640,00	5 120,00	221,20	2 624,72			1 586,90	687,18
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 120,00**	**Sk**			**221,20**	**2 624,72**			**1 586,90**	**687,18**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**11 800,00**	**Sk**			**5 366,72**	**3 459,52**			**2 091,61**	**882,15**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		713 - Izolácie tepelné										
3	713491112	Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným	148,450	m2	605,00	89 812,25	5 713,84	53 278,70			55 772,44	-24 952,73
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**89 812,25**	**Sk**			**5 713,84**	**53 278,70**			**55 772,44**	**-24 952,73**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**89 812,25**	**Sk**			**5 713,84**	**53 278,70**			**55 772,44**	**-24 952,73**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		722 - Vnútorný vodovod										
4	722130804	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 65	152,000	m	65,50	9 956,00		4 178,48			4 373,43	1 404,09
5	722130821	Demontáž šróbenia do G 6/4	1,000	kus	76,50	76,50		32,20			33,70	10,60
6	722130826	Demontáž šróbenia do G 3	1,000	kus	179,00	179,00		75,47			79,00	24,53
7	722131917	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 65	4,000	súbor	2 060,00	8 240,00	4 884,28	1 413,72			1 479,87	462,13
8	722131918	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 80	1,000	súbor	2 740,00	2 740,00	1 693,75	439,89			460,48	145,88
9	722131935	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 40	1,000	kus	476,08	476,08	199,06	116,10			121,53	39,39
10	722131937	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 65	2,000	kus	1 010,00	2 020,00	1 245,48	325,48			340,72	108,32
11	722131938	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 80	3,000	kus	1 460,00	4 380,00	2 844,66	650,58			681,03	203,73

Stavba : Oprava vonkajších rozvodov TÚV od budovy č.3 po budovu č.4

Výobná kaukulácia -náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
12	722133915	Opr. vodov. ocel. potr. záv. oválne príruby do DN 50	1,000	kus	384,00	384,00	270,01	48,19			50,45	15,35
13	722133917	Opr. vodov. ocel. potr. záv. oválne príruby do DN 80	1,000	kus	501,01	501,01	386,72	69,51			72,77	-27,99
14	722140235	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. asfaltov. 11343 DN 40	3,000	m	775,00	2 325,00	1 511,73	344,85			360,97	107,45
15	722140236	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. asfaltov. 11343 DN 50	126,000	m	940,00	118 440,00	79 827,30	16 247,70			17 008,58	5 356,42
16	722140237	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. asfaltov. 11343 DN 65	152,000	m	1 180,00	179 360,00	129 567,84	20 852,88			21 828,38	7 110,90
17	722182116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	126,000	m	45,50	5 733,00	3 647,70	889,56			930,85	264,89
18	722211112	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 20-118-610 stud. vodu DN 50	2,000	súbor	5 900,00	11 800,00	11 047,86	313,86			328,54	109,74
19	722211813	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN do 80	16,000	kus	111,00	1 776,00		745,44			780,33	250,23
20	722219102	Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 50	2,000	kus	990,00	1 980,00	1 232,04	313,60			328,29	106,07
21	722219103	Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 65	4,000	kus	1 120,00	4 480,00	2 763,36	728,52			762,61	225,51
22	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	4,000	kus	413,00	1 652,00	1 364,00	120,56			126,18	41,26
23	722230105	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 6/4	4,000	kus	720,00	2 880,00	2 432,00	186,96			195,69	65,35
24	722290229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	278,000	m	67,00	18 626,00	5 662,86	5 459,92			5 716,78	1 786,44
25	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	278,000	m	20,50	5 699,00	319,70	2 267,94			2 396,08	695,28
26	722290821	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 6m	~~2,569~~ 1		1 130,00	2 925,57		939,10	284,53	3,54	1 284,61	413,77
27	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	4,000	kus	31,50	126,00	7,84	49,36			51,69	17,11
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**386 755,16**	**Sk**			**250 908,19**	**56 829,87**	**284,53**	**3,54**	**59 792,56**	**18 936,45**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**386 755,16**	**Sk**			**250 908,19**	**56 829,87**	**284,53**	**3,54**	**59 792,56**	**18 936,45**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**476 567,41**	**Sk**			**256 622,03**	**110 108,58**	**284,53**	**3,54**	**115 565,00**	**-6 016,28**
		Za rozpočet celkom :	**488 367,41**	**Sk**			**261 988,75**	**113 568,10**	**284,53**	**3,54**	**117 656,61**	**-5 134,13**

PRUHY S PENETRÁCIOU

1 ks je 1,818 t

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-97-4/2007.

Mgr. Magdaléna Haličková