Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB- PP-27-178/2007 **s originálom.**

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KF 331/07

ZMLUVA O DIELO č. PSB PP-27- 118/2007

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov 29. august, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca:	:	Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO	:	00805203
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech.	:	Eduard Palubjak
1.2.Zhotoviteľ	:	Technocentrum JKC s.r.o.
Sídlo	:	Kamenná baňa 915/3, Kežmarok
Štatutárny zástupca	:	Ing. Jozef Kutný
IČO	:	36474100
IČ DPH	:	2020021883
Bankové spojenie	:	VÚB Poprad
Č.účtu	:	1504255853/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Oprava vonkajšieho vedenia NN VVP“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 29.6.2007
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 30.7.2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a

Posádková správa budov * Poprad *

jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VVP Zaľubica

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	492 386,-
DPH 19%	93 553,30
Cena celkom vrátane DPH	**585 939,30**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia ,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo



poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov ,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť, výsledky kontrol kvality(atesty)súvisiace s predmetom plnenia.
Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.5. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozef Dvornický

8.6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Práce budú odovzdané , len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že ich preberá.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade ,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Poľadková správa mesta Poprad

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ nepiní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne .V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod ,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje .Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady ,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.- O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami , podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia
Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch ,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 29.6.2007

Posádková správa budov * Poprad *

.....
objednávateľ

technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

Odberateľ : **Posádková správa budov Poprad**
Projektant :
Dodávateľ : **TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.**

Spracoval : **TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Poprad-07 - Oprava vonkajšieho vedenia NN VVP

Výrobná kalkulácia - náklady

Technocentrum JKC s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		MATERIÁL												
1	314516100	Lano oceľové 6 pramenné 1270 MPa 3,15	33,000	kg	118,00	3 894,00	3 894,00							
2	341091M10	Vodič prepojovací 7,2kV CSA (4,1/7,2) 95	129,000	m	765,00	98 685,00	98 685,00							
3	354420R04	Spojka na ovládacie káble, DuraSeal, typ : SMOE 81141, 8-14 žil x(1,5-2,5)	52,000	kus	940,00	48 880,00	48 880,00							
		MATERIÁL spolu :	**151 459,00**	**Sk**			**151 459,00**							
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
4	210040031	Montáž stožiaru IP	22,000	kus	1 220,00	26 840,00		4 039,86	1 422,08	5 682,16	139,04	11 811,13	3 745,73	41,1
		Elektroinštalatér	41,140	Nh	98,20	4 039,94	183,63 za kg							
		Traktor kolesový do 60 kw, s obsluhou	3,621	Sh	580,00	2 100,29	95,47 za kg							
		Autožeriav nad 6t do 8t, s obsluhou	4,422	Sh	810,00	3 581,82	162,81 za kg							
		Prevoz - Traktor kolesový do 60 kw, s obsluhou	9,240	Sk	1,00	9,24	0,42 za kg							
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t, s obsluhou	129,800	Sk	1,00	129,80	5,90 za kg							
5	210040092	Konzola priehradová-montáž vo výške	32,000	kg	179,00	5 728,00		1 256,96	442,56	710,08	3,52	2 525,94	788,94	12,8
		Elektroinštalatér	12,800	Nh	98,20	1 256,96	39,28 za kg							
		Príves do 10 t, s obsluhou	1,120	Sh	54,00	60,48	1,89 za kg							
		Traktor kolesový do 60 kw, s obsluhou	1,120	Sh	580,00	649,60	20,30 za kg							
		Prevoz - Príves do 10 t, s obsluhou	0,640	Sk	1,00	0,64	0,02 za kg							
		Prevoz - Traktor kolesový do 60 kw, s obsluhou	2,880	Sk	1,00	2,88	0,09 za kg							
6	210040101	Rúrka nástrešníková	12,000	kus	168,00	2 016,00		493,80	173,76	180,72	0,96	889,05	277,71	5,0
		Elektroinštalatér	5,028	Nh	98,20	493,74	41,15 za kg							
		Príves do 10 t, s obsluhou	0,318	Sh	54,00	17,17	1,43 za kg							
		Traktor kolesový do 60 kw, s obsluhou	0,282	Sh	580,00	163,56	13,63 za kg							
		Prevoz - Príves do 10 t, s obsluhou	0,240	Sk	1,00	0,24	0,02 za kg							
		Prevoz - Traktor kolesový do 60 kw, s obsluhou	0,720	Sk	1,00	0,72	0,06 za kg							
7	210040201	Konzola na stožiare a nástrešníky	18,000	kus	160,00	2 880,00		694,62	244,44	271,08	1,44	1 268,36	400,06	7,0
		Elektroinštalatér	7,074	Nh	98,20	694,66	38,59 za kg							
		Príves do 10 t, s obsluhou	0,477	Sh	54,00	25,75	1,43 za kg							
		Traktor kolesový do 60 kw, s obsluhou	0,423	Sh	580,00	245,34	13,63 za kg							
		Prevoz - Príves do 10 t, s obsluhou	0,360	Sk	1,00	0,36	0,02 za kg							
		Prevoz - Traktor kolesový do 60 kw, s obsluhou	1,080	Sk	1,00	1,08	0,06 za kg							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
8	210040403	Skrutka M 20 + izolátor VZK1	212,000	kus	16,40	3 476,80		1 083,32	381,60			1 533,20	478,68	11,0
		Elektroinštalatér	11,024	Nh	98,20	1 082,55	5,11 za kg							
9	210040404	Skrutka M 20 nástavcová s maticou + 2ks VZK1	92,000	kus	26,00	2 392,00		749,80	264,04			1 061,18	316,98	7,6
		Elektroinštalatér	7,636	Nh	98,20	749,85	8,15 za kg							
10	210040405	Príložka koncová 2ks s izolátorom VZK1	99,000	kus	25,50	2 524,50		787,05	277,20			1 113,88	346,37	8,0
		Elektroinštalatér	8,019	Nh	98,20	787,46	7,95 za kg							
11	210040406	Príložka priebežná 2ks 2 izolátory VZK1	99,000	kus	33,50	3 316,50		1 030,59	362,34			1 458,57	465,00	10,4
		Elektroinštalatér	10,494	Nh	98,20	1 030,51	10,41 za kg							
12	210040408	Izolátor VPR1B	78,000	kus	23,50	1 833,00		574,86	202,02			813,58	242,54	5,8
		Elektroinštalatér	5,850	Nh	98,20	574,47	7,37 za kg							
13	210040408-1	Demontáž Izolátor VPR1B	78,000	kus	11,50	897,00		544,44	191,88			770,53	- 609,85	5,8
		Elektroinštalatér	5,850	Nh	93,00	544,05	6,98 za kg							
14	210040410	Očistenie jestvujúceho izolátora	78,000	kus	14,80	1 154,40		360,36	127,14			510,01	156,89	3,6
		Elektroinštalatér	3,666	Nh	98,20	360,00	4,62 za kg							
15	210050432	Montáž skrutkovanej konzoly na stožiar-vo výške	17,000	100 kg	1 450,00	24 650,00		6 747,64	2 375,24	1 248,31	41,48	10 899,91	3 337,42	68,7
		Elektroinštalatér	68,714	Nh	98,20	6 747,71	396,92 za kg							
		Traktor kolesový do 60 kw, s obsluhou	0,200	Sh	580,00	116,34	6,84 za kg							
		Autožeriav nad 6t do 8t, s obsluhou	1,397	Sh	810,00	1 131,89	66,58 za kg							
		Prevoz - Traktor kolesový do 60 kw, s obsluhou	0,510	Sk	1,00	0,51	0,03 za kg							
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t, s obsluhou	40,970	Sk	1,00	40,97	2,41 za kg							
16	210070011	Izolačný podperný vnútorný 1kV	78,000	kus	68,50	5 343,00		1 669,98	588,12			2 363,47	721,43	17,0
		Elektroinštalatér	17,004	Nh	98,20	1 669,79	21,41 za kg							
17	210070011-1	Demontáž izolačný podperný vnútorný 1kV	78,000	kus	32,00	2 496,00		1 581,06	556,92			2 237,62	-1 879,60	17,0
		Elektroinštalatér	17,004	Nh	93,00	1 581,37	20,27 za kg							
18	210075181	Preponka Al rúrka D 70/3 mm do 4m	18,000	kus	4 980,00	89 640,00		14 280,48	5 026,68	18 258,84	161,46	39 493,16	12 419,38	145,4
		Elektroinštalatér	145,422	Nh	98,20	14 280,44	793,36 za kg							
		Ťahač	15,552	Sh	910,00	14 152,32	786,24 za kg							
		Zvarovací agregát	34,221	Sh	120,00	4 106,59	228,14 za kg							
		Prevoz - Ťahač	13,860	Sk	1,00	13,86	0,77 za kg							
		Prevoz - Zvarovací agregát	147,600	Sk	1,00	147,60	8,20 za kg							
19	210075181-1	Demontáž preponka Al rúrka D 70/3 mm do 4m	18,000	kus	2 400,00	43 200,00		13 524,30	4 760,64	18 215,46		38 208,52	-31 508,92	145,4
		Elektroinštalatér	145,422	Nh	93,00	13 524,24	751,35 za kg							
		Ťahač T 815	15,552	Sh	905,00	14 074,56	781,92 za kg							
		Zvarovací agregát	34,221	Sh	121,00	4 140,81	230,05 za kg							
20	210075261	Záves izolátorový jednoduchý	68,000	kus	995,00	67 660,00		9 675,72	3 406,12	15 209,56	240,72	29 867,14	9 260,74	98,5
		Elektroinštalatér	98,532	Nh	98,20	9 675,84	142,29 za kg							
		Montážna plošina 0,2t 27m, s obsluhou	25,778	Sh	590,00	15 209,49	223,67 za kg							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Prevoz - Montážna plošina 0,2t 27m, s obsluhou	240,720	Sk	1,00	240,72	3,54 za kg							
21	210075261-1	Demontáž záves izolátorový jednoduchý	68,000	kus	460,00	31 280,00		9 163,68	3 225,92	15 080,36		28 755,25	-24 945,21	98,5
		Elektroinštalatér	98,532	Nh	93,00	9 163,47	134,76 za kg							
		Montážna plošina T148 0,2t 27m	25,778	Sh	585,00	15 080,59	221,77 za kg							
22	210100039	Ukončenie Al pásu na prístroji a zapojenie 2x100/16-120/10	69,000	kus	270,00	18 630,00		5 793,24	2 038,95			8 199,02	2 598,79	58,9
		Elektroinštalatér	58,995	Nh	98,20	5 793,30	83,96 za kg							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**335 957,20**	**Sk**				**74 051,76**	**26 067,65**	**74 856,57**	**588,62**	**183 779,52**	**-23 386,92**	**768,2**
		M48 - Periodické prevádzkové revízie												
23	480106001	Meranie izolačného odporu na prívode do rozvádzača	6,000	meranie	23,00	138,00		43,38	15,24			61,40	17,98	0,3
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	0,366	Nh	118,60	43,40	7,23 za kg							
24	480106002	Meranie izolačného odporu okruhu celého rozvádzača	6,000	meranie	33,00	198,00		61,92	21,78			87,64	26,66	0,5
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	0,522	Nh	118,60	61,90	10,32 za kg							
25	480106003	Meranie izolačného odporu vnútor. zapojenia rozvádzača	6,000	meranie	23,00	138,00		43,38	15,24			61,40	17,98	0,3
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	0,366	Nh	118,60	43,40	7,23 za kg							
26	480106009	Meranie impedancie smyčky vypínača na zariadeniach	6,000	meranie	16,40	98,40		30,60	10,80			43,31	13,69	0,2
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	0,258	Nh	118,60	30,59	5,10 za kg							
27	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	18,000	meranie	150,00	2 700,00		838,98	295,38			1 187,39	378,25	7,0
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	7,074	Nh	118,60	838,97	46,61 za kg							
28	480106014	Meranie krokového alebo dotykového napätia	18,000	meranie	66,00	1 188,00		369,36	129,96			522,74	165,94	3,1
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	3,114	Nh	118,60	369,32	20,52 za kg							
29	480106016	Meranie základných elektrických veličín (U, I, P, A, cos)	6,000	meranie	9,90	59,40		18,48	6,48			26,15	8,29	0,1
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	0,156	Nh	118,60	18,50	3,08 za kg							
30	480106017	Kontrola poradia fáz	6,000	meranie	36,50	219,00		68,34	24,06			96,73	29,87	0,5
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	0,576	Nh	118,60	68,31	11,39 za kg							
31	480107003	Demontáž a montáž krytu v prípojkovej skrini	2,000	kus	49,50	99,00		30,84	10,86			43,65	13,65	0,2
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	0,260	Nh	118,60	30,83	15,42 za kg							
32	480107004	Demontáž a montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	2,000	kus	66,00	132,00		41,04	14,44			58,08	18,44	0,3
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	0,346	Nh	118,60	41,03	20,52 za kg							
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**4 969,80**	**Sk**				**1 546,32**	**544,24**			**2 188,49**	**690,75**	**13,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**340 927,00**	**Sk**				**75 598,08**	**26 611,89**	**74 856,57**	**588,62**	**185 968,01**	**-22 696,17**	**781,2**

Výrobná kalkulácia - náklady

Technocentrum JKC s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Za rozpočet celkom :	**492 386,00**	**Sk**			**151 459,00**	**75 598,08**	**26 611,89**	**74 856,57**	**588,62**	**185 968,01**	**-22 696,17**	**781,2**