PSB 424-2/2006

ZMLUVA O DIELO 71/KaVSÚ-16-158/2006

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Ing. Ľubomír Vaňo, konateľ spoločnosti
	Stavbyvedúci	:	Ing. Béreš, Mgr. Šišovský
	IČO	:	31620621
	DIČ	:	2020455745
	IČ pre DPH	:	SK2020455745
	Bankové spojenie	:	Tatra Banka, a.s.
	Číslo účtu	:	2626481933/1100
	Tel., fax	:	048/4700230,4700239

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Výmena drevených okien za plastové
Miesto stavby: Veliteľská budova Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je: výmena okien 77 ks, balkónových dverí 8ks, oprava omietok 87 m2.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 21.11.2006
Ukončenie prác: 15.12.2006

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy

a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	1.092.414,20
DPH 19 %	207.558,70
Halierové vyrovnanie	+ 0,10
CENA CELKOM vrátane DPH	**1,299.973,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedenom v bode 4.2.)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do 21. NOV. 2006

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o uložení odpadu (vážny lístok) predloží zhotoviteľ ku fakturácii.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Béreš

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 EUROSTAVING Banská Bystrica

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je ~~nie je~~ rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 20 11 2006 ..... hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 21.11.2006

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ: .....

EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica IČO: 315 206 21 DIČ: 2020455745

Zhotoviteľ: .....

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 20.11.06 ..... hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

PSB 424-1/2000

Krycí list rozpočtu

PRIMA INVEST s.r.o.

Stavba :Výmena drevených okien za plastové, budova č.:1 Zvolen	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Osadský Milan
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen Zvolen		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o. 97405 Banská Bystrica		IČO : Sládkovičova 20	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 299 973 Sk	za M3 OP	1 M	1 299 973 Sk	za M
1 M2 ZP	1 299 973 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 299 973 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	210 838,31		210 838,31
2	PSV :	179 755,88	701 820,00	881 575,88
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	390 594,19	701 820,00	1 092 414,19

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 092 414,19
22	DPH 19 % z : 1 092 414,19	207 558,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 299 972,69
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

overil ing. MARTIN REDINER odbor/ÚCHM

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena drevených okien za plastové, budova č.:1 Zvolen

PRIMA INVEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	18 861,60	18 861,60		4,186	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	30 979,12	30 979,12		6,129	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	160 997,59	160 997,59		0,923	17,488
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	210 838,31	210 838,31		11,239	17,488
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	879 470,00	177 650,00	701 820,00	3,071	
76 - KONŠTRUKCIE	879 470,00	177 650,00	701 820,00	3,071	
784 - Maľby	2 105,88	2 105,88		0,024	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 105,88	2 105,88		0,024	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	881 575,88	179 755,88	701 820,00	3,096	
Za rozpočet celkom :	1 092 414,19	390 594,19	701 820,00	14,336	17,488

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**
Stavba :Výmena drevených okien za plastové, budova č.:1 Zvolen

Projektant :
Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	69,600	m	271,00	18 861,60		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**18 861,60**	**Sk**		**18 861,60**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	87,020	m2	324,00	28 194,48		19
3	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou .	87,020	m2	32,00	2 784,64		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**30 979,12**	**Sk**		**30 979,12**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
4	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	381,840	m2	81,50	31 119,96		19
5	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	420,024	m2	54,00	22 681,30		19
6	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	85,000	kus	11,40	969,00		19
7	968071113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	85,000	kus	17,00	1 445,00		19
8	968072355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	199,671	m2	205,00	40 932,56		19
9	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	87,020	m2	149,00	12 965,98		19
10	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	17,488	t	239,00	4 179,63		19
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,488	t	265,00	4 634,32		19
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	174,880	t	8,90	1 556,43		19
13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	17,488	t	209,00	3 654,99		19
14	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	122,416	t	23,50	2 876,78		19
15	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	17,488	t	1 580,00	27 631,04		19
16	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	11,240	t	565,00	6 350,60		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**160 997,59**	**Sk**		**160 997,59**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**210 838,31**	**Sk**		**210 838,31**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
17	767611231	Montáž okien jednoduchých do 100 kg	85,000	kus	2 090,00	177 650,00		19
18	**611433900**	Okno plastové 900x2030	45,000	kus	8 060,00		362 700,00	19
19	**611433930**	Okno plastové 1500x2070	32,000	kus	9 150,00		292 800,00	19
20	**611434230**	Dvere balkonové plastové 870x2600	8,000	kus	5 790,00		46 320,00	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**879 470,00**	**Sk**		**177 650,00**	**701 820,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**879 470,00**	**Sk**		**177 650,00**	**701 820,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		784 - Maľby						
21	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	95,722	m2	22,00	2 105,88		19
		784 - Maľby spolu :	**2 105,88**	**Sk**		**2 105,88**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 105,88**	**Sk**		**2 105,88**		

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena drevených okien za plastové, budova č.:1 Zvolen

PRIMA INVEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**881 575,88**	**Sk**		**179 755,88**	**701 820,00**	
		Za rozpočet celkom :	**1 092 414,19**	**Sk**		**390 594,19**	**701 820,00**	

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Výmena drevených okien za plastové, budova č.:1 Zvolen

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	69,600	m		271,00	18 861,60	14 658,72	17 586,41	1 275,45	1,073
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**18 861,60**	**Sk**				**14 658,72**	**17 586,41**	**1 275,45**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	87,020	m2		324,00	28 194,48	18 722,34	25 352,54	2 841,92	1,112
3	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	87,020	m2		32,00	2 784,64	2 036,63	2 560,87	224,13	1,087
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**30 979,12**	**Sk**				**20 758,98**	**27 913,42**	**3 066,05**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
4	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	381,840	m2		81,50	31 119,96	24 967,11	29 343,38	1 775,17	1,061
5	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	420,024	m2		54,00	22 681,29	12 441,01	19 609,87	3 071,32	1,157
6	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	85,000	kus		11,40	969,00	518,28	831,64	137,14	1,165
7	968071113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	85,000	kus		17,00	1 445,00	778,00	1 248,38	196,87	1,157
8	968072355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	199,671	m2		205,00	40 932,55	24 547,56	36 060,74	4 871,82	1,135
9	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	87,020	m2		149,00	12 965,98	6 947,29	11 147,62	1 817,97	1,163
10	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	17,488	t		239,00	4 179,63	2 244,26	3 601,14	578,51	1,161
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,488	t		265,00	4 634,32	2 491,58	3 998,00	636,38	1,159
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	174,880	t		8,90	1 556,43	834,17	1 338,51	217,91	1,163
13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	17,488	t		209,00	3 654,99	1 963,85	3 151,20	503,73	1,160
14	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	122,416	t		23,50	2 876,77	1 537,55	2 467,15	409,63	1,166
15	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	17,488	t		1 580,00	27 631,04	14 864,80	23 852,06	3 778,98	1,158
16	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	11,240	t		565,00	6 350,60	3 404,11	5 462,24	888,32	1,163
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**160 997,59**	**Sk**				**97 539,64**	**142 112,00**	**18 883,80**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**210 838,31**	**Sk**				**132 957,35**	**187 611,84**	**23 225,31**	

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
17	767611231	Montáž okien jednoduchých do 100 kg	85,000	kus		2 090,00	177 650,00	83 737,36	155 172,05	22 477,56	1,145
18	611433900	Okno plastové 900x2030	45,000	kus		8 060,00	362 700,00	362 700,00	362 700,00		1,000
19	611433930	Okno plastové 1500x2070	32,000	kus		9 150,00	292 800,00	292 800,00	292 800,00		1,000
20	611434230	Dvere balkonové plastové 870x2600	8,000	kus		5 790,00	46 320,00	46 320,00	46 320,00		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**879 470,00**	**Sk**				**785 557,36**	**856 992,05**	**22 477,56**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**879 470,00**	**Sk**				**785 557,36**	**856 992,05**	**22 477,56**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
21	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	95,722	m2		22,00	2 105,88	945,59	1 830,22	275,51	1,151
		784 - Maľby spolu :	**2 105,88**	**Sk**				**945,59**	**1 830,22**	**275,51**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 105,88**	**Sk**				**945,59**	**1 830,22**	**275,51**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**881 575,88**	**Sk**				**786 502,95**	**858 822,27**	**22 753,07**	
		Za rozpočet celkom :	**1 092 414,19**	**Sk**				**919 461,99**	**1 046 435,80**	**45 978,38**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	759 976,47	82,7
Doprava	17 305,16	1,9
Poddodávky		
Spolu :	777 281,64	84,5

		%nákladov
Mzdy :	91 260,52	9,9
Odvody :	32 125,38	3,5
Stroje :	18 794,43	2,0
Spolu :	142 180,34	15,5

Ostatné :		
Priame náklady	919 461,99	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	87 709,05	11,3 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	39 264,76	27,6 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	126 973,81	

Náklady spolu : **1 046 435,80**

Zisk a riziko

Zisk :	45 978,38	4,4 % zisk / náklady
Cena :	1 092 414,19	4,2 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	115,8	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo 71/KaVSÚ-16-158/2006.



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen